

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Műszaki ellenőri feladat ellátására

amely létrejött egyrészről az **Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság** (9941 Óriszentpéter, Városszer 57., statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18, törzskönyvi száma: 763062, bankszámla száma: MÁK: 10047004-00290689-00000000) képviseli **Dr. Markovics Tibor**, mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről **Béry-Nagy Eszter e.v.** (9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt 9.; adószáma: 67770645-1-38, bankszámla száma: 10300002-10546888-49010017 képviseli **Béry-Nagy Eszter** egyéni vállalkozó (továbbiakban: **Megbízott**) között a mai napon az alábbi tartalommal:

Megbízó ezennel megbízza Megbízottat, hogy részére a **műszaki ellenőr** szakértelmet igénylő feladatot ellássa.

1. A megbízás tárgya

A „**A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása**” című KEHOP-4.1.0-15-2017-00087 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló természetvédelmi fogadóközpont és csónakház létesítmények fejlesztéséhez kapcsolódó teljes körű magas építési műszaki ellenőrzési tevékenység ellátása a projekt fejlesztési és megvalósítási szakasza során.

Teendők a fejlesztési és a megvalósítási időszak alatt:

- 1) A hatósági engedélyek és nyilatkozatok, valamint az engedélyezett tervek, továbbá mindazon előzmény irat átadása a Kivitelező részére, amely szükséges lehet a feladata ellátásához.
- 2) Közreműködik a tervezőkkel való egyeztetésben a kiviteli tervek vonatkozásában.
- 3) A munkaterület átadása jegyzőkönyvben a Kivitelezőnek.
- 4) A műszaki ellenőri tervdokumentációk és iratok kezelése.
- 5) A tervdokumentációk és a hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése minden helyszínen, ahol munka folyik. Mennyiségi és minőségi ellenőrzés, az eltérések esetén a szükséges intézkedések megtétele, elsősorban az építési naplóba történő beírással.
- 6) Az építési és a felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések és ellenjegyzések előírt időszakonkénti megtétele.

- 7) Határidők és részhatáridők betartásának ellenőrzése, melynek alapja a korábban elkészített és a Megbízó által elfogadott ütemterv.
- 8) Hatékony együttműködés a Kivitelezővel a hibák megelőzésére.
- 9) Szükség esetén az ütemterv aktualizálásának elkészítése, illetve elkészíttetése.
- 10) Véghatáridőt veszélyeztető késedelem esetén a Kivitelező írásbeli felszólítása a szükséges intézkedések megtételére, a Megbízó egyidejű értesítésével.
- 11) A kivitelező által javasolt intézkedések hatásának ellenőrzése, azaz annak vizsgálata, hogy az intézkedésekkel biztosítható-e a véghatáridő betartása.
- 12) A minőség és bizonylatainak folyamatos ellenőrzése, a kiváló minőség érdekében. (A bizonylatok és dokumentumok megléte és megfelelősége feltétele a Kivitelezői rész-számlák kifizetésének).
- 13) Együttműködés a Megbízóval, Tervezővel, tervezői művezetővel, vagy megbízottaikkal, észrevételeik és indokolt kívánságaik közlése és képviselése a Kivitelezővel szemben, a Megbízó érdekében.
- 14) Az esetleges pótmunkák, változtatási utasítások indokoltságának vizsgálata, az erről készült költségvetések műszaki tartalmának felülvizsgálata, és szükség esetén a munkák elrendelése Megbízó jóváhagyása után.
- 15) Közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában.
- 16) Helyszíni kooperációs értekezletek megtartását. A felmerült és megoldásra váró feladatok emlékeztetőikben történő rögzítése, megoldásukra javaslat tétel, a határidő és a felelős személy megnevezésével.
- 17) Megbízó igényei szerinti írásbeli jelentések készítése az építkezés menetéről, minden fontosabb probléma megjelölésével és a megoldásra tett javaslattal.
- 18) Az építési folyamat nyomon követése havonkénti aktualizálással, illetve az igényeknek megfelelő kimutatások készítése. Mennyiségi, pénzügyi, előrehaladási monitoring tevékenység végzése.
- 19) A Kivitelező elszámolásának folyamatos ellenőrzése, a pénzügyi ütemtervben szereplő munkák meglétének ellenőrzése elszámoláskor.
- 20) Az elvégzett munkák elszámolni kívánt mennyiségének és az egységárak helyességének ellenőrzése.
- 21) A számlák alaki és tartalmi felülvizsgálata, igazolásuk és átadásuk a Megbízó részére, tekintve, hogy Megbízó az anyagi fedezet feletti rendelkezési jogot nem adja át lebonyolítóknak.

- 22) Az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása.
- 23) A Kivitelező készre jelentése alapján az általa kért időpontra, a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívása, gondoskodás valamennyi érdekelt és érintett fél érdekkörébe tartozó résztvevő meghívásáról.
- 24) A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása.
- 25) A műszaki átadás-átvételi eljárás szabályszerű lefolytatása, a használatba vételi engedély megkérése.
- 26) Az eljárás alapjául szolgáló átadási (műszaki és pénzügyi) dokumentációk felülvizsgálata, esetleges kiegészítése.
- 27) Gondoskodik az eljárás feltételeinek megteremtéséről előzetes egyeztetések megszervezése.
- 28) Gondoskodás arról, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárást követően a leendő Üzemeltető részére úgynevezett átadási üzemeltetési dokumentáció rendelkezésre álljon.
- 29) A minőségi bizonylatok dokumentációjának ellenőrzése. Az előírt minőségi vizsgálati eredmények kiértékelése alapján, valamint a Kivitelező javaslata alapján a minőségi osztályba sorolás. A minősítési dokumentáció átvizsgálása, átvétele (Kivitelezőtől) és átadása a Megbízónak.
- 30) Nyilatkozattétel az átvétel tekintetében, a Kivitelezőtől átvett létesítmények átadása a Megbízónak (üzemeltetőnek).
- 31) A megbízó nevében a használatba vételi engedély megkérése, közreműködés az engedély megszerzésében.
- 32) Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő feladatokban.
- 33) Üzembe helyezési eljárás lefolytatásának segítése
- 34) Az engedély/ek/ben utólag előírt feladatok megvalósításának ellenőrzése.
- 35) Kivitelező hibajavítási munkáinak készre jelentése alapján a munkálatok ismételt ellenőrzése, hibajavítási igazolás kiadása.
- 36) A pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása a Megbízónak.
- 37) Közbeszerzés lebonyolításában való közreműködés – műszaki és szakmai alkalmasság, szakmai teljesség ellenőrzése.
- 38) A kivitelezési munka folyamatos nyomon követése, a szakmai elvárásoknak és szakmai szabályoknak, jogszabályoknak való megfelelés, a vállalkozói szerződésben rögzített ütemezés szerinti előrehaladás ellenőrzése.

- 39) Fentiek során tapasztaltak – különös tekintettel a hiányosságokra, elmaradásokra-folyamatos jelzése a vállalkozó és a megrendelő felé.
- 40) Építési napló folyamatos ellenőrzése, ellenjegyzése.
- 41) Érintett hatóságokkal, vagyongazdálkodóval való folyamatos kapcsolattartás.
- 42) Átadás-átvételi eljárás összehívása, teljes lebonyolítása, dokumentálása.
- 43) A vállalkozói teljesítés igazolásának elvégzése.
- 44) Részvétel az 1 éves utó-felülvizsgálati eljárásban, annak lezárása és a teljesítményigazolás kiállítása.

2. A megbízó feladatai

- 2.1. A megbízás tárgyát képező beruházás előzményeivel kapcsolatos dokumentumokat Megbízó Megbízott rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a szerződés aláírásának időpontjáig.
- 2.2. Megbízó biztosítja, hogy a beruházási cél megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet a mindenkor hatályos pénzforgalmi szabályok szerint a szükséges időpontban rendelkezésre álljon.
- 2.3. Megbízó a benyújtott számlák teljesítéséről intézkedik.
- 2.4. Felek helyszíni képviselői akik nyilatkozattételre jogosultak:

Megbízó részéről: Dr. Németh Csaba
06-30/520-2434
Megbízott részéről: Béry-Nagy Eszter
06-30/378-7467
- 2.5. Munkaterület biztosítása munkavégzésre alkalmas állapotban.
- 2.6. Műszaki átadás-átvételi eljáráson részt vesz, nyilatkozik az átadás-átvétel tekintetében.
- 2.7. Viseli a használatba vételi engedélykérelem költségeit.

3. Személyes Közreműködés

A megbízási szerződésben foglaltak teljesítésében a következő személyek vesznek részt:

Magas- és mélyépítési szakterület:

Béry-Nagy Eszter +36-30/378-74-67 ME-É1-18-0648, ME-ÉM1-18-0648

Építmény – és épületvillamossági szakterület:

Nagypál Tibor +36-30/99-48-575 ME-V-18-0187

Építmény – és épületgépészet szakterület:

Németh István +36-30/268-13-32 ME-G-18-0174

Központi elektronikus levelezési cím minden szakterület tekintetében:

nagye77@gmail.com

Központi postai levelezési cím minden szakterület tekintetében:

Béry-Nagy Eszter 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9.

A Megbízott személy(ek) helyett más személy csak írásbeli meghatalmazás alapján intézkedhet.

4. Megbízási díj

4.1. Megbízottat az 1. pontban részletezett feladatokért megbízási díj illeti meg.

A megbízás díja: nettó 6 100 000 Ft + 0 Ft áfa, és összesen bruttó: 6 100 000 Ft, azaz hatmillió-egyszázezer forint a 4.2. szerinti ütemezés szerint. Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt, a Megbízott áfa státusza megváltozik, úgy a fenti megbízási díj magába foglalja a vállalkozót a számla kibocsátásakor terhelő áfa összegét is.

A feladat teljesítését az ajánlatkérő teljesítésigazolás kiállításával ismeri el. A számla alapján a Megbízott a munkadíjat 30 napon belül kapja meg.

4.2. Fizetési ütemezés

Az ajánlatkérő a teljesítés során 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtását biztosítja az alábbiak szerint

Teljesítési ütem KEHOP-4.1.0-15- 2017-00087	Teljesítési határidő	Vállalási ár (nettó)	áfa	Vállalási ár (bruttó)
1. részszámla	20 %	1 220 000 Ft	0 Ft	1 220 000 Ft
2. részszámla	40 %	1 220 000 Ft	0 Ft	1 220 000 Ft
3. részszámla	60 %	1 220 000 Ft	0 Ft	1 220 000 Ft
4. részszámla	80 %	1 220 000 Ft	0 Ft	1 220 000 Ft
végszámla	100 %	1 220 000 Ft	0 Ft	1 220 000 Ft
Összesen:		6 100 000 Ft		6 100 000 Ft

5. A megbízás teljesítésének határideje

A megbízás időtartama a szerződés aláírásának napjával kezdődik.

A végszámla kiállítására Megbízott a beruházás teljes körű megvalósulását lezáró műszaki átadás-átvételt követően kiállított teljesítésigazolás alapján, legkorábban 2019. 12. 30-án jogosult, de ezt követően is Megbízott köteles a teljes körű műszaki átadás-átvételi eljárás után az üzembe helyezési, továbbá a használatbavételi engedély kérelmének előkészítésében és benyújtásában, illetve annak sikeres lebonyolításában közreműködni, melynek ellenértékét a 4. pontban körülírt díjazás magában foglalja.

6. Felelősség, titoktartás

- 6.1. A Megbízott köteles a megbízás teljesítésével kapcsolatban tudomására jutó szakmai titkokat megőrizni.
- 6.2. Jelen megbízási szerződésben meghatározott feladat teljesítését a Megbízó részéről Dr. Németh Csaba osztályvezető igazolja.
- 6.3. Megbízó saját szakértői útján is gyakorolhat műszaki- és pénzügyi ellenőrzést, a feltárt hibákat és hiányosságokat Megbízottal írásban közli. Ezen ellenőrzési jog

nem érinti a Megbízott műszaki- és pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

- 6.4. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI.21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá az Irányító Hatóság, a Támogató, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár, az Európai Korrupcióellenes Iroda, az EUTAF, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződészerű felhasználását.

A szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatást az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság a „**A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása**” című KEHOP-4.1.0-15-2017-00087 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló természetvédelmi fogadóközpont és csónakház létesítmények fejlesztéséhez kapcsolódó teljes körű magas építési műszaki ellenőrzési tevékenység ellátására veszi igénybe.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. Jogvita esetére a felek kikötik a Körmenyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.


Jelen szerződés négy számozott oldalból áll, 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megbízót, 2 példány Megbízottat illeti meg.

Őrszentpéter, 2018. október 1.



.....
Dr. Markovics Tibor
igazgató
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság



Béry-Nagy Eszter
egyéni vállalkozó
9700 Szombathely,
Horváth Boldizsár krt. 9.
Adószám: 67770645-1-38


.....
Béry-Nagy Eszter
egyéni vállalkozó

ÖNPI részéről ellenjegyezte:


.....
Pál Éva
Gazdasági igazgatóhelyettes

79-1072-1/20

**Műszaki ellenőri feladat ellátására kötött
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről az **Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság** (9941 Őriszentpéter, Városszer 57., statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18, törzkönyvi száma: 763062, bankszámla száma: MÁK: 10047004-00290689-00000000) képviseli **Dr. Markovics Tibor**, mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről Béry-Nagy Eszter (9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt 9.; adószáma: 67770645-1-38, bankszámla száma: 10300002-10546888-49010017 képviseli Béry-Nagy Eszter egyéni vállalkozó (továbbiakban: **Megbízott**) között a mai napon az alábbi tartalommal:

A felek között 2018. október 1.-én megkötött Megbízási szerződés 1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul *(aláhúzott, dőlt betűvel jelezve a változások)*:

„ 1. A megbízás tárgya

„**A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása**” című KEHOP-4.1.0-15-2017-00087 azonosító számú pályázat keretében Csákánydoroszló 0238/27 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó „Természetvédelmi fogadóközpont, kenutároló, kerékpártároló épületek, parkoló” (építető: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter) és a Csákánydoroszló 0238/30 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó „Egyesületi közösségi épület, parkoló” (építető: Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület, Csákánydoroszló) létesítmények fejlesztéséhez kapcsolódó teljes körű magas építési műszaki ellenőrzési tevékenység ellátása a projekt fejlesztési és megvalósítási szakasza során.”

A Megbízási Szerződés változással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosítás 1 számozott oldalból áll, 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megbízót, 2 példány Megbízottat illeti meg.

Őriszentpéter, 2020. 03. 04.

.....
Dr. Markovics Tibor
igazgató
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság



Béry-Nagy Eszter
egyéni vállalkozó
9700 Szombathely,
Horváth Boldizsár krt. 9.
Adószám: 67770645-1-38

.....
Béry-Nagy Eszter
egyéni vállalkozó

ÖNPI részéről ellenjegyezte:

.....
Pál Éva
Gazdasági igazgatóhelyettes

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

az **Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság** (székhely: 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A; törzkönyvi száma: 763062; statisztikai számjel: 15763064-8412-312-18; adószám: 15763064-2-18; számlaszám: 10047004-00290689-00000000; képviseli: Dr. Markovics Tibor igazgató), a továbbiakban mint Vevő,

másrészről

a **Zalacomp Kft.** (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 23. fsz. 1., cégjegyzékszám: 20-09-064905; bankszámlaszám: 10104961-54511700-01000006 adószám: 12626340-2-20, képviseli: Spilák Tamás ügyvezető) mint Eladó, együttesen Felek között, az alábbiak szerint:

Előzetes megállapítások

A Vevő a KEHOP-4.1.0-15-2017-00087 azonosító számú „A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása” című projekt keretében 3 darab Laptop beszerzése tárgyában adásvételi szerződést köt Eladóval.

1. A szerződés tárgya és időtartama

A szerződés tárgya: a KEHOP-4.1.0-15-2017-00087 azonosító számú „A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása” keretében 3 darab Laptop beszerzése.

A szerződés időtartama, teljesítési határidő: 2017. október 17.

2. Vételárak, fizetési feltételek

- 2.1. Az Eladót jelen szerződés szerint a felsorolt eszközök beszerzéséért **összesen nettó 402 600,- HUF + 27% ÁFA** (nettó négyszázkettőezer-hatszáz forint + 27% ÁFA), tehát **bruttó 511 302,- HUF** (ötszáztizenegezer-háromszázkettő forint) összeg illeti meg az alábbiak szerint.

Eszköz sorsz.	Eszköz neve	Egységár (nettó FT)	Db	Ár összesen (nettó FT)	Ár összesen (bruttó FT)
1.	HP Notebook 15-bs026nh, 15.6" FHD, AG Intel Core i3 6006U DC, 4 GB, 256 GB SSD, + táska, egér	134 200	3	402 600	511 302
		Összesen:	3	402 600	511 302

Késedelmes fizetés esetén a Vevő az Eladó számára a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet.

- 2.2. Eladó az eszközök beszerzését és leszállítását, átadását követően 1 végszámlát nyújthat be. A végszámlához számlarészletezést kell csatolni, amely tételesen tartalmazza a leszállított eszközök megnevezését, darabszámát, gyártási számát, nettó- és bruttó eladási árát.

A számlák kiállítása és kifizetése forintban történik. A végszámla kifizetése az igazolt szerződésszerű teljesítést követően 30 napon belül, átutalással történik az **Eladó** 10104961-54511700-01000006 számú bankszámlájára.

- 2.3. Az Eladó által leszállított termékek átvételét a Vevő **teljesítésigazolás** aláírásával ismeri el. A teljesítésigazolás kiállításának előfeltétele **az összes eszköz Vevő részére történő hiánytalan átadása/leszállítása**. Ebből adódóan a teljesítés időpontja az eszközök Vevő részére történő átadásának/leszállításának a napja. A teljesítésigazolás kiállítására Dr. Németh Csaba jogosult. **A számlákon feltüntetendők a projekt azonosító adatai** (KEHOP-4.1.0-15-2017-00087 az. szám, „A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása”).
- 2.4. Eladó késedelmes teljesítése esetén a Vevőt késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke: 1% naponta, de maximuma legfeljebb a szerződés értékének 20%-a, mely elérése esetén Vevő jogosulttá válik a szerződés azonnali hatállyal történő egyoldalú megszüntetésére. Vevő az Eladó számlájába történő beszámításra jogosult.
- Amennyiben az Eladónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Vevő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki az Eladó számláját. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Eladó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Vevő követelését. Amennyiben Eladó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Vevő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

3. Jótállás

A leszállított optikai eszközökhöz a gyártó által biztosított garancia az irányadó.

4. Egyéb megállapodások

- 4.1. Azonnali hatállyal felmondható a szerződés bármely fél részéről abban az esetben, ha a másik fél szerződésszegése szerződéses vagy egyéb jogait, jogos érdekét sérti, így különösen amennyiben bármely fél a szerződésben teljesíteni vállalt kötelezettségeinek a másik fél írásbeli figyelmeztetése ellenére a kitűzött póthatáridőn belül sem tesz eleget.
- A szerződés megszűnésekor felek egymással elszámolni tartoznak a felmondás kézhezvételét követő 15 napon belül. Az elszámolás alapján – amennyiben szükséges - az Eladó köteles végszámlát kiállítani. A végszámla elfogadását követően a Vevő további számlát nem fogad el.
- 4.2. Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a Szerződő Felek írásbeli közös megegyezésével, illetőleg az 4.3. és 4.4. pontokban leírtak szerinti szűnhet meg.
- 4.3. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás esetén a feleket 30 napos felmondási idő illeti meg.
- 4.4. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel, Ptk. szerinti esetben módosítható. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.
- 4.5. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni, annak átvételét a másik fél számára visszaigazolni.

5. Záró rendelkezések

5.1. Felek részéről a projektben a kapcsolattartó személyek a következők:

Vevő részéről: Kovács Dániel projektmenedzser

Tel.: +36 30 539 60 54

E-mail: kovacsdaniel89@gmail.com

Eladó részéről: Spilák Tamás ügyvezető

Tel.: +36 30 268 37 89

E-mail: zalacomp@t-online.hu

5.2. Szerződő felek a jelen szerződésből származó bármely jogvita esetére alávetik magukat perértéktől függően a Körmenyi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességének.


5.3. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002.(VI.21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá a KEHOP-4.1.0-15 támogatási konstrukcióban nevesített Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződés szerű felhasználását

5.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az Eladó átláthatósági nyilatkozata.

5.5. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Jelen szerződés hat eredeti példányban készült és 3 számozott oldalból áll.

Kelt: Óriszentpéter, 2017. október hó 9. nap

.....
Dr. Markovics Tibor
igazgató
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Vevő



.....
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Pénzügyi ellenjegyző

.....
Spilák Tamás
ügyvezető
Zalacomp Kft.
Eladó

1.
ZalaComp
Számítás- és Irodatechnikai
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 23./fsz. 1.
Adószám: 12626340-2-20
Banksz.: 10104981-54511700-01000006

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Jelen vállalkozási szerződés létrejött

egyrésztől:

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

székhely: 9941 Óriszentpéter, Városszer 57.
törzskönyvi száma: 763062
statisztikai számjel: 15763064-8412-312-18
adószám: 15763064-2-18
számlaszám: 10047004-00290689-30005163
képviseli: Dr. Markovics Tibor igazgató

továbbiakban, mint **Megrendelő**

másrésztől:

Szárnyas Építőipari és Kivitelezési Kft.

Képviseli: Szárnyas János
Székhelye: 9739 Pusztacsó Béke Utca 37.
Cégjegyzékszám: Cg.18-09-103560
Adószám: 11513197-2-18.
Bankszámlaszám: 10300002-28001674-00003285
Telefon: +36 309279061
Telefax: +36 94561512
E-mail: szarnyas@t-online.hu

a továbbiakban, mint **Vállalkozó,**

(a továbbiakban együttesen: Felek, illetve Szerződő felek)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.



I. Előzmények

- 1./ Megrendelő, mint ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére 2019.08.28. napján megküldött ajánlattételi felhívással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 113. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Vállalkozási szerződés a „KEHOP-4.1.0-15-2017-00087 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló a Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása” projekt keretében megvalósuló Nemzeti Park épületéhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására” tárgyában.
- 2./ A közbeszerzési eljárás I. részének eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2019.12.03. napján megküldött, az eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint.

- 3./ A jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) 1. sz. alapdokumentumát képezi az ajánlati felhívás, valamint a fenti tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó valamennyi – adott esetben módosított - közbeszerzési dokumentum, 2. sz. alapdokumentumát a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata.
- 4./ A Szerződés teljesítése során az alapdokumentumokban foglaltak megfelelően irányadóak azzal, hogy esetleges ellentmondás, illetve értelmezési kérdés esetén elsősorban a jelen szerződésben, majd a szerződés egyéb alapdokumentumaiban foglaltak az irányadóak a jelen szerződés I. 3./ pontjában meghatározott sorrendben.

II. A szerződés tárgya


- 1./ A Megrendelő felhívására a Vállalkozó által benyújtott a közbeszerzési eljárás I. része tekintetében benyújtott ajánlat ismeretében a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a „*Vállalkozási szerződés a „KEHOP-4.1.0-15-2017-00087 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló a Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása” projekt keretében megvalósuló Nemzeti Park épületéhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására*” tárgyú közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában meghatározott munkák kivitelezését.
- 2./ A kivitelezés pontos műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban foglaltak alkotják.
- 3./ A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a tárgyi munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, határidőben a szakvállalat gondosságával elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglalt jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
- 4./ Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatait a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában bemutatott szakemberek bevonásával köteles ellátni. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a fentiek szerinti szakemberek személyében változás áll be, úgy Vállalkozó köteles erről Megrendelőt 72 órán belül értesíteni. Vállalkozó a tárgyi közbeszerzési eljárásban bemutatott szakember helyett csak a bemutatott szakemberrel egyenértékű szakembert vonhat be a teljesítésbe.
- 5./ Vállalkozó a Kbt. 131. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződést a szerződés 2. sz. alapdokumentumát képező a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlatának részét képező szakmai ajánlatában foglaltaknak megfelelően teljesíti, melyet Megrendelő a Kbt 142. § szakaszában foglaltaknak megfelelően ellenőriz. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása, illetve megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után.

III. Vállalkozási díj

- 1./ Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó 484 360 368,- Ft, azaz nettó négyszáznolcvannégymillió-háromszázhatvanezer-háromszázhatvannyolc forint vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére.
- 2./ Ezen vállalkozói díj átalányösszeg, melyet a Vállalkozó a Megrendelő igényei alapján állapított meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses vállalkozói díjat a szerződés tárgyának, a dokumentáció részeként kiadásra került tervek és árazatlan költségvetési kiírás, a kivitelezés helyének, a kivitelezésre rendelkezésre álló időnek, az igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. A vállalkozói díj így a legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza.
- 3./ A szerződéses vállalkozói díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására. A Felek megállapodnak, hogy a megállapított vállalkozói díj – jelen szerződés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – semmilyen körülmények között nem növekedhet, akkor sem, ha a kalkulációból esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés mutatkozik.
- 4./ A szerződéses ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, így különösen, de nem kizárólagosan, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, az átadási dokumentáció elkészítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költségeit, bármiféle díjat, (pld: szakfelügyelet biztosítása), a felvonulási-, vagyonvédelmi, őrzési költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit.
- 5./ Megrendelő – a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 6:245. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével – többletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Kijelenti, hogy az árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.
- 6./ Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj az alábbi tételekből tevődik össze:

Nettó vállalási ár: 484 360 368,- Ft
ÁFA összege (27 %): 130 777 299,- Ft
Bruttó vállalási ár: 615 137 667,- Ft
azaz bruttó hatszáztizenötmillió-százharminchétezer-hatszázhatvanhét forint
- 7./ Felek rögzítik, hogy a kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)



Korm. rendeletben meghatározott szállítói finanszírozás szabályai szerint történik.

A támogatás intenzitása: 100 %

IV. A teljesítés ideje és helye

- 1./ A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételének napjától számított, maximálisan 500 nap. A teljesítési véghatáridő szerinti időpontig a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást be kell fejezni.
- 2./ Megrendelő előzetes, írásos hozzájárulásával Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
- 3./ Megrendelő kijelenti, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a fenti határidő betartása közérdek, ahhoz Megrendelőnek is kiemelt érdeke fűződik, ezért Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy az biztosítsa a gazdaságos és gyors, továbbá a környező létesítményekkel kapcsolatos egyéb munkálatokat folytató vállalkozókkal az összehangolt munkavégzést.
- 4./ A felek a jelen szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak.
- 5./ A teljesítés helye:
Csákánydoroszló 0238/27 hrsz

V. Fizetési feltételek

- 1./ A teljesítés igazolására a Kbt. 135.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak irányadóak.
- 2./ Az ellenszolgáltatás összege minden esetben a szerződésszerű és a Megrendelő által írásban igazolt teljesítést követően, a Ptk. 6:130. § és a Kbt. 135. § vonatkozó szabályai szerint kerül átutalásra, figyelemmel a 322/2015. (XII. 23.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire.

A kifizetés vonatkozásában irányadó főbb jogszabályok:

- 2015. évi CXLIII. törvény,
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
- 2013. évi V. törvény,
- 2007. évi CXXVII. törvény,
- 2011. évi CXCV. törvény,
- 2003. évi XCII. törvény.

A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

- 3./ Megrendelő 4 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja.

A kivitelezés tekintetében teljesítés arányának megfelelő értékű részszámlákat a nettó szerződéses ellenérték 25%-át, 50%-át és 75%-át elérő műszaki teljesítés esetén nyújthatja be a Vállalkozó.

A részszámla kiállítása a tényleges teljesítéshez igazodóan lehetséges, a Megrendelő által kiállított és a műszaki ellenőre által ellenjegyzett teljesítésigazolás alapján. A részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.



- 4./ Végszámla benyújtására valamennyi tevékenység elvégzését, teljesítését követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása után van lehetőség a fennmaradó, még ki nem egyenlített ellenérték vonatkozásában a Megrendelő által kiállított és a műszaki ellenőre által ellenjegyzett teljesítésigazolás alapján.
- 5./ Az előzetesen közölt formai vagy tartalmi követelményeknek, vagy a jogszabályi előírásoknak meg nem felelő számla kiegyenlítésének késedelmével összefüggő anyagi és jogkövetkezményeket vállalkozó saját maga viseli.
- 6./ Vállalkozó a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg kifizetését igényelheti. A kifizetett előleg összege a részszámlákban egyenlő arányban kerül elszámolásra.
- 7./ Vállalkozó számláit Megrendelő akkor fogadja be, ha azokat a műszaki ellenőr leigazolta, szerződésszerűek és a jogszabályoknak megfelelnek.
- 8./ Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. által meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetendő a Ptk. szerinti feltételekkel.
- 9./ Szerződő Felek megállapodnak, hogy:
 - a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alapontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 10./ Ajánlatkérő nem alkalmaz tartalékkeretet.

VI. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelezettségek

- 1./ A Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.
- 2./ A szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja a szerződő Felek nevében a képviselőjük által aláírt levél vagy okirat. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az Építési Napló, melynek vezetése a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet alapján történik.
- 3./ A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik Fél csak az érintett Fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra a Kbt. vagy egyéb jogszabály felhatalmazást ad.
- 4./ A Felek e szerződésben megnevezett képviselői rendszeresen, a Megrendelő szervezésében koordinációs értekezletet tarthatnak. Ennek gyakoriságáról a munkaindító értekezleten döntenek.



VII. Megrendelő jogai és kötelezettségei

- 1./ A Megrendelő megbízása alapján eljáró műszaki ellenőr a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.
- 2./ Megrendelő feladata a kivitelezési tevékenység megvalósításához esetlegesen szükséges építéshatósági engedélyek beszerzése.
- 3./ Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben megrendelő folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat.
- 4./ Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében megrendelő joga a munkák megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni.
- 5./ A megrendelő belátása szerint az általa szükségesnek ítélt, a műszaki ellenőr, illetve a vállalkozó által szervezett, a beruházással kapcsolatos tárgyalásokon jogosult részt venni.
- 6./ Megrendelő a Vállalkozó tevékenységéhez szükséges megrendelői állásfoglalásokat és döntéseket az írásban adja meg.
 - Amennyiben a Vállalkozó – az ügy jellege vagy más körülmény miatt – soron kívüli állásfoglalást (döntést) kér, akkor a Megrendelő mindent megtesz annak érdekében, hogy azt soron kívül megadja, és az állásfoglalást írásban is megerősíti.
 - Az előző két bekezdésben az írásbeliség telefaxon, e-mail-en történő megkeresést is jelent.
 - Megrendelő jogosult a beruházás teljes időszakában annak megvalósulásáról, vagy egyes kérdéseiről bármikor írásos tájékoztatást kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokról másolatot kérni.
 - Megrendelő köteles Vállalkozót folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden lényeges változásról, döntésről.
 - Megrendelő jelen szerződésben kifejezetten nem nevesített kérdésekben a Ptk. általános szabályai szerint rendelkezik utasítási joggal, azonban ezzel a Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatellátását nem veszélyeztetheti.
 - Vállalkozó csak a megrendelő, illetve a műszaki ellenőr, vagy a megrendelő erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást.
 - Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelő írásban megbízhatja a műszaki ellenőrt az előző bekezdésekben felsorolt egyes intézkedések megrendelő nevében történő megtételével.

VIII. Vállalkozó jogai és kötelezettségei


- 1./ Vállalkozó a kivitelezési munkák előkészítésére a munkaterület átadását követően haladéktalanul, de legkésőbb a munkaterület átadását követő 5 napon belül köteles.
- 2./ Vállalkozó köteles a tárgyi projekt további munkarészeinek esetleges különböző vállalkozóival zavartalanul együttműködni, azok munkáit elősegíteni, a munkaterületet számukra biztosítani. Ebből eredően Vállalkozó plusz költséget nem érvényesíthet, garanciális kötelezettsége nem változhat.



- 3./ Vállalkozó köteles a munkavégzés ütemezését az érintett ingatlanok tulajdonosaival és bérlőivel egyeztetni. A kivitelezés alatt, a szomszédos ingatlanok üzemelését, megközelíthetőségét biztosítani kell. A nem megfelelő organizációból származó esetleges kártérítési igények Vállalkozót terhelik.
- 4./ Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 5./ A vállalkozó egyes munkafázisokhoz igazodó feladatainak részletes felsorolását jelen szerződés részleteiben nem tartalmazza. Ezért a vállalkozónak valamennyi a jelen szerződés 1. pontjában nevesített feladat megvalósításához szükséges azon munkákat is el kell végeznie a megrendelő utasításainak megfelelően, amelyek a műszaki előírásokban, a szabványokban, az üzemeltetői utasításokban, vagy jogszabályokban kerültek rögzítésre, szabályozásra, így a megvalósítás szakszerű végrehajtásához indokoltak és szükségesek. A vállalkozó a munkálatokat megtervezi, elvégzi és befejezi, és műszaki átadás-átvételi eljárás során a megrendelő rendelkezésére bocsátja. Vállalkozó a megvalósításhoz, befejezéshez vagy a hibák orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítást, szolgáltatást, munkaeszközt és egyéb eszközt, erőforrást biztosít.
- 6./ Vállalkozó a jelen megállapodás teljesítéséből fakadóan betartja és alkalmazottaival, közreműködőivel, alvállalkozóival, illetőleg ezek közreműködőivel is betartatja a jogszabályok és más szabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes tűzvédelmi, környezetvédelmi, biztonsági és munkavédelmi szabályozásokat, különös tekintettel a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény előírásait.
- 7./ A vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerinti tartalommal, hiba- és hiánymentesen, megfelelő határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei. A vállalkozó biztosítja, hogy a megvalósuló létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából, az érvényes magyar szabványoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul teljesíti.
- 8./ Vállalkozó vállalja, hogy a garanciális idő alatt megrendelő utasításának megfelelően a tájékoztatást követő 2 munkanapon belül intézkedéseket tesz a fellépő hiba, hiányosság kiküszöbölése iránt, és vállalja a jogkövetkezményeket.
- 9./ A vállalkozó köteles a megrendelőt, illetve a műszaki ellenőrt a tevékenységéről és az ügy állásáról jelen szerződés szerint, továbbá megrendelő kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, így különösen, ha a felmerült új körülmények a megrendelői utasítások módosítását teszik indokolttá.
- 10./ Vállalkozó teljes egészében felel az általa elvégzett munkálatokért, az építési módszerek megfelelő minőségéért, valamint bármilyen rendellenességre köteles a megrendelő képviselőjének figyelmét felhívni.



- 11./ Vállalkozó a munka végzése során köteles képzett és tapasztalt vezetőket, irányítókat biztosítani. Vállalkozó a tevékenysége során köteles továbbá olyan szakképzett, betanított és segédmunkaerőt foglalkoztatni, akik a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő, és időben történő elvégzéséhez szükségesek különös tekintettel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. előírásaira.
- 12./ A vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munka végzése során, valamint azt meghaladóan is annyi ideig, ameddig a megrendelő szükségesnek tartja a vállalkozó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
- 13./ A vállalkozó köteles meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját, vele szerződéses kapcsolatban lévő bármely más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a megrendelő azt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek, és erről a vállalkozót, a kifogás indokait is megnevezve, írásban értesíti.
- 14./ Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni akár közvetlenül, akár a műszaki ellenőr útján a megrendelőnek bármely tényt, vagy körülményt, amely a beruházás véghatáridejének csúszását, a megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb szerződésszegést eredményezhet, vagy amelyek kihatással vannak a szerződésre, illetve az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, mérséklésének vállalkozó által javasolt módjára és a kármegelőzési és kárenyhítési javaslatra.
- 15./ Vállalkozó köteles biztosítani a megrendelő, illetőleg képviselője számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, hogy a megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét, köteles továbbá hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni az iránt, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.
- 16./ Vállalkozónak feladatait oly módon kell ellátnia, hogy a beruházás megvalósításával összefüggő minden dokumentumot - ide értve a megvalósulási tervdokumentációt is - képes legyen a megrendelőnek digitalizált (PDF és koordinátahelyes szerkeszthető) formában is átadni. Ezt a követelményt a vállalkozónak érvényesítenie kell az alvállalkozói, közreműködői irányában is. A digitalizált dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie, hogy átvihető legyen a város digitális állományába (pl.: térinformatikai programok).
- 17./ Vállalkozó köteles a beruházás kapcsán tudomására jutott információkat, adatokat, valamint a munka során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként - a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával - bizalmasan kezelni, s ezt bármely közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat, szakmai publikációkban, előadásokban azokat nem használhatja fel.
- 18./ Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39-39/A. §-aiban foglaltak betartása teljes mértékben Vállalkozó felelőssége.
- 19./ A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az építési naplóban folyamatosan dokumentálni. Az építési naplót magyar nyelven kell vezetni.




- 20./ A Vállalkozó a kivitelezéshez szükséges víz- és energiaigényét saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem köteles.
- 21./ Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell.
- 22./ Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. A jótállási idő végéig a kivitelezéssel érintett területen lévő ingatlanokban a Vállalkozó által végzett munkákból kifolyólag okozott károkért Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik, és vállalja a szükséges helyreállításokat.
- 23./ Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezéssel érintett területen lévő ingatlanokról állapot rögzítés készítése a kivitelezési munkák megkezdése előtt.
- 24./ Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek a magyar szabványok minőségi előírásainak, és a jóváhagyott kiviteli tervnek, és a beépített anyagokról a megfelelőséget igazoló okiratokat rendelkezésre bocsátani.
- 25./ Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie.
- 26./ Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő meghibásodás felszámolását, amely életveszélyt okoz, a bejelentést követően haladéktalanul, de a sürgősségtől függően 3-24 órán belül megkezdni, és folyamatos munkavégzéssel befejezni.
- 27./ Amennyiben a Vállalkozó a hiba bejelentésétől számított 24 órán belül nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásból keletkezett károk díjmentes helyreállítása a Vállalkozó kötelezettsége, melyet legkésőbb 72 órán belül köteles végrehajtani.
- 28./ A kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni.
- 29./ Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően dokumentálva igazolni. Vállalkozó felel valamennyi természetvédelmi-, környezetvédelmi jogszabály betartásáért.
- 30./ Vállalkozó nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó vállalja, hogy változás esetén Megrendelő részére haladéktalanul tájékoztatást ad. Tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén Megrendelő a szerződést felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – akkor attól eláll.



IX. Munkaterülettel kapcsolatos rendelkezések

- 1./ A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül, illetve amennyiben az nem munkanapra esik az azt követő napon kerül sor. A vállalkozó köteles a felajánlott rész-munkaterület átvételére is.
- 2./ Vállalkozó részére a munkaterületet a megrendelő biztosítja. A felvonulási területek, anyagnyerő-helyek, deponálási területek biztosítása a vállalkozó feladata.
- 3./ A munkaterület átadását követően vállalkozó köteles biztosítani, hogy a munkaterületen történő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza.
- 4./ Megrendelő közigazgatási területén belül a szállítási útvonalak, felvonulási területek, depónia-helyek végleges kijelölését vállalkozónak az érintett közútkezelő által jóváhagyott organizációs terv elkészítésével, és műszaki ellenőr felé történő benyújtásával a kivitelezési tevékenység megkezdéséig kell biztosítania.
- 5./ Vállalkozó a munkaterület átadását követően a terület és a felhalmozott építési anyagok őrzését biztosítja. A rongálásokból, a munkaterület nem megfelelő őrzéséből eredő, vagy arra visszavezethető hibák kijavítása a vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni.
- 6./ Vállalkozó köteles betartani és betartatni a munkaterületre vonatkozó tűzvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi és közlekedési szabályokat, különösképpen a külföldiek munkavállalására vonatkozó jogszabályokat.
- 7./ A vállalkozó biztosítani köteles, hogy a munkaterületen végzett tevékenysége során keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés ne haladja meg a jogszabályokban előírt határértékeket. Szükség esetén a vállalkozó köteles megszerezni a hétfégi és éjszakai munkavégzésekhez a hatályos jogszabályokban foglalt határértékek alóli felmentést, annak költségeit vállalkozó köteles vállalni.
- 8./ Vállalkozó - megfelelő engedély, illetve hozzájárulások birtokában - köteles a keletkezett építési hulladékot folyamatosan, a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak megfelelően összegyűjteni és elszállítani. Vállalkozónak a keletkező hulladékot – a megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelő telephelyére be kell szállítania. A beszállításért, elhelyezésért, feldolgozásért, zúzásért stb. felszámított díjak vállalkozót terhelik. A telephelyre történő anyagbeszállítást vállalkozónak mérlegjegyekkel kell igazolnia, melyeket az átadás-átvételi dokumentációhoz szükséges csatolni.
- 9./ A vállalkozó saját költségén köteles a munkaterületet lehatárolni és a szükséges megvilágítást, közúti táblát, jelzéseket biztosítani. A kivitelezés során a forgalomtechnikai berendezések rendeltetésszerű állapotáról a vállalkozó köteles folyamatosan gondoskodni.
- 10./ Vállalkozónak a munkák időtartamára biztosítania kell a munkavégzéshez a szükséges ideiglenes melléklétesítményeket, vagyon- és balesetvédelem berendezéseit, kommunikációs kapcsolatot, a megközelítést biztosító ideiglenes forgalomkorlátozást és az építési területen kívül esetlegesen szükséges közterület foglalást, a szomszédos épületek felől szükséges por- és zajvédő falakat, építéshelyszíni információs táblák kihelyezését, valamint az ideiglenes villamos energia és építési vízellátást.



- 11./ A vállalkozás tárgyának átadás-átvételéig a Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület szükséges elkerítése, őrzése, kivilágítása, a közúti és tájékoztató táblák elhelyezése.

X. Minőség, minőségbiztosítás

- 1./ A vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai a mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal.
- 2./ A vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az érvényes és hatályos magyar szabványoknak, ágazati szabványoknak, műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, gyártói műszaki feltételeknek.
- 3./ A fentiek teljesítése érdekében a vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket:
A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendeletében (2011. március 9.), valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet rendeletben foglalt feltételének megfelelő minőségtanúsító okiratokat szállítás, beépítés előtt jóváhagyásra benyújtja a műszaki ellenőrnek.
- 4./ A vállalkozó a vállalás teljesítésekor megfelelőségi nyilatkozatot tesz az építési termékek megfelelőségéről az 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési Törvény) 41. §-a, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint.
- 5./ A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.
- 6./ Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása a vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles végrehajtani.

XI. Felelősségbiztosítás

- 1./ A vállalkozó felelőséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a teljesítés napjáig.
- 2./ A vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan veszteséggel, kárral, igénnyel és követeléssel szemben biztosítani, amely a megrendelőnek vagy harmadik személynek a vállalkozó vagy alvállalkozója magatartásával (tevékenységével, mulasztásával) okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó felelőssége e körben meghaladhatja a vállalkozási díj összegét.
- 3./ Vállalkozónak a szerződéskötés napján a munkavégzés teljes időtartamára szóló, legalább nettó 300 000 000 HUF/év és legalább 40 000 000 HUF/kár mértékű kivitelezői (építési-



szerelessi) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie felelősségbiztosítással kell rendelkeznie úgy, hogy az kiterjedjen a teljes szerződés szerinti építési munkákkal okozott károkra. A felelősségbiztosítási kötvény meglétét hitelt érdemlően kell igazolni.

- 4./ A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a Szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal, és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására.
- 5./ A felelősség-biztosítás érvényessége a szerződés aláírásától a sikeres műszaki átadás-átvételig érvényes.
A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az építési tevékenység során okozott:
 - a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott károkra,
 - harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káaira.
- 6./ A jótállási idő végéig a kivitelezéssel érintett területen lévő ingatlanokban a Vállalkozó által végzett munkákból kifolyólag okozott károkért Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik, és vállalja a szükséges helyreállításokat. Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezéssel érintett területen lévő ingatlanokról állapotörögzítés készítése a kivitelezési munkák megkezdése előtt.
- 7./ Amennyiben a vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, és emiatt, vagy egyéb más okból a biztosító nem fizet kártérítést, akkor a vállalkozónak kell teljes körűen helyt állnia a biztosító helyett.

XII. Alvállalkozók

- 1./ Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvállalkozóját bejelentette a Megrendelő felé, amely részt vesz a jelen szerződés teljesítésében, valamint - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt benyújtotta az arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
- 2./ A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
- 3./ Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket.
- 4./ Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékeként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítéket köthet ki.
- 5./ Vállalkozó köteles az alvállalkozókat az építési naplóban feltüntetni. A jelen szerződés XIII. pontjában foglaltak teljesülését a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során

az építési napló adatai alapján ellenőrzi.

XIII. Képviselet, kapcsolattartás, jognyilatkozattétel

- 1./ Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, illetve az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is.

A jelen szerződésben foglalt bármely értesítés, küldemény, üzenet (élő)szóban, vagy telefax, telex, e-mail, internet stb. útján is közölhető, de szabályszerűen kézbesítettnek akkor minősül, ha azt utóbb (haladéktalanul) írásban is megerősítik, visszaigazolják.

- 2./ Megrendelő képviselője:
Neve: Dr. Németh Csaba
Címe: 9941 Óriszentpéter, Városszer 57
Telefon száma: +36/30 280-6877
E-mail címe: kislegykapo@gmail.com

A teljesítésigazolás kiállítására jogosult:
Neve: Dr. Markovics Tibor
Címe: 9941 Óriszentpéter, Városszer 57.
Telefon száma: +36/94 548-036
E-mail címe: orseginp@onp.kvvm.hu

Műszaki ellenőr:

Név: Béry-Nagy Eszter
Címe: 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9.
NÚJ száma: ME-ÉI-18-00648
Telefonszáma: +36/30 378-7467
E-mail címe: nagye7703@gmail.com

- 3./ Vállalkozó képviselője:
Neve: Szárnyas János
Címe: 9739 Pusztacsó, Béke u. 37.
Telefon száma: +36-30/9279-061
Telefax száma: +36-94/561-512
E-mail címe: szarnyas@t-online.hu
Meghatalmazásának köre az építési munkákkal kapcsolatban teljes körű.
- 4./ A műszaki ellenőr a Megrendelő képviselében jár el, a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás ellenjegyzésére a műszaki ellenőr és Megrendelő képviselője jogosult.
- 5./ Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.
- 6./ Vállalkozó Megrendelő írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot köteles tenni.
- 7./ Megrendelő képviselője, a műszaki ellenőr, jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni és ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszközölni.



XIV. A műszaki átadás-átvétel

- 1./ Megrendelő műszaki átadás – átvételi eljárást folytat le Vállalkozó készre jelentése alapján. Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése alapján, annak kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül köteles a műszaki átadás – átvételi eljárást összehívni. A műszaki átadás-átvételre és a birtokba adásra a teljesítéskor hatályos építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály szerint kerül sor.
- 2./ A műszaki átadás-átvétel a munka készre-jelentésével kezdődik. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó felelőssége. A Vállalkozó kötelessége a műszaki átadáshoz szükséges okmányok, dokumentumok biztosítása is, így a megvalósulási dokumentáció biztosítása is (pl.: építési napló, mérési napló, a beépített anyagok műbizonylatai, jegyzőkönyvek, stb).
- 3./ A műszaki átadás – átvételi eljárás a Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról.
- 4./ A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen:
 - az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
 - a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,
 - az építetű által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
 - az építetű észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről,
 - a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételek esetén - az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képezű - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthetű),
 - a hibás munkarészekre esű költségvetési összegeket,
 - a jogszabályban elűirt nyilatkozatokat,
 - az építetű döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
 - az építetű döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árendedményt kér, és
 - résztvevűk részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását.
- 5./ A műszaki átadás-átvételi eljárás csak akkor zárható le, ha a vállalkozű a megvalósulási dokumentáciút is magában foglalű, műszaki ellenűr által jóváhagyott, hiánytalan, teljes körű átadási dokumentáciút a megrendelő részére 2 példányban papír alapon és 2 példányban digitális adathordozűn (PDF formátumban, és megvalósulási tervek esetében koordinátahelyes szerkeszthetű formátumban) átadta. A digitalizált dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie, hogy átvihetű legyen a város digitális állományába.
- 6./ A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell:
 - az átadott iratanyagok tartalomjegyzékét;
 - felelűs műszaki vezetűi nyilatkozatát arról, hogy a megvalósult állapot az elűirt technológiával, anyagokkal és minűségben valósult meg;
 - minűségi tanúsítványt az elkészűlt építményrűl;



- az elkészült munkálatok megvalósulási terveit, minden érintett szakág vonatkozásban, továbbá a közművek vonatkozásában az érintett közműszolgáltatók és szakhatóságok nyilatkozatát
 - karbantartási, kezelési utasításokat, üzemeltetési, használati előírásokat;
 - építési naplók másolati példányát;
 - a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal;
 - minőségtanúsítási, mérési jegyzőkönyveket;
 - a keletkezett hulladékok átadásáról szóló, az átvételre jogosult által kiállított igazolást;
 - használati útmutató és a szükséges garanciális dokumentumokat;
 - garanciajegy a beépített gépekről, berendezésekről (adott esetben) és szervizlista
 - a kivitelezés során elvégzett vizsgálatok jegyzőkönyve (gépész, villamos)
 - tűzvédelmi berendezések átadás-átvételi dokumentációja
- 7./ Az átadás-átvételi eljárás csak akkor eredményes, a Vállalkozó csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minőségi hiba vagy hiányosság nincs.
- 8./ Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a Megrendelő maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell vonni a vállalkozási díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni.
- 9./ A Vállalkozó a munkaterületet köteles a Megrendelő képviselőjének a munka befejezését követően rendezett állapotban átadni. A munkaterületen nem maradhat törmelék, hulladék.
- 10./ A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű használat mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. Amennyiben a Vállalkozó a hibákat a póthatáridőn belül nem szünteti meg, úgy arra a Megrendelő a teljesítési biztosíték összegéből jogosult.
- 11./ A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen szerződésben foglalt összes követelménynek.
- 12./ A sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül a végszámla nem nyújtható be.
- 13./ A Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított egy év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást folytatnak le.

XV. Szerződésszegés, a szerződés megszűnése

- 1./ Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve jelen szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
- 2./ Amennyiben a Vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.
- 3./ Felek a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli megszüntetés) az alábbi esetekben:

- a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s erre a másik fél ésszerű póthatáridő tűzésével (amely fizetési késedelem esetén nem lehet kevesebb, mint 30 nap) felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen fél kártérítési igényvel léphet fel.)
- a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
- a másik fél fizetéseképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja és a felszámolás elrendeléséről határoz;
- a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza;
- jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;
- Vállalkozó olyan technológiát alkalmaz, amely eltér a műszaki leírásban meghatározott technológiától, az ajánlatában megnevezettől eltérő anyagot, eszközt épít be, illetve a módosításhoz a Megrendelő nem járult hozzá.

- 4./ Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában meghatározott feltétel.


Fenti esetekben a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- 5./ A megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a vállalkozó a megrendelő írásbeli felszólítására, a megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy ismételten szerződésszegést követ el.
- 6./ A megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha a vállalkozó felelősségbiztosítása a szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt mérték alá csökken.
- 7./ Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha:
- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

- 8./ Megrendelő azonnali hatállyal felmondja a szerződést, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 9./ Megrendelő súlyos szerződésszegésre hivatkozva azonnali hatállyal mondhatja fel a szerződést az alábbi esetekben:
- a vállalkozó, alvállalkozója vagy közreműködője jelen szerződésből eredő kötelezettségei bármelyikét a megrendelő ismételt írásbeli felhívására nem, vagy nem a felhívásban közölt módon teljesíti;
 - a vállalkozó, alvállalkozója vagy közreműködője a megrendelő jóváhagyása hiányában végez a jelen szerződés szerint megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat,
 - a vállalkozó ismételt felszólítást követően sem a jelen szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a megrendelő felé értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy közreműködője bármely módon akadályozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását,
 - a vállalkozó ismételt felszólítást követően sem a jogszabályban és a jelen szerződésben foglaltak szerint tesz eleget az építési napló vezetésére vonatkozó kötelezettségének,
 - a vállalkozó ismételt felszólítást követően sem a jelen szerződésben foglaltak szerint tesz eleget a dokumentációs kötelezettségének,
 - a vállalkozó elmulasztja, illetve megszegi a jelen szerződés II.4. pontjában meghatározott kötelezettségét.
- 10./ A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.
- 11./ Mentessülnek a felek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem nem a másik szerződő fél nem szerződészerű teljesítésére vezethető vissza, bizonyítják, hogy kötelezettségeiket a felek személyétől és magatartásától független rendkívüli, elháríthatatlan külső ok, az ún. "vis maior" körébe tartozó események miatt nem tudták teljesíteni. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. A szabad térben kivitelezendő építéstechnológiára tekintettel a vis maior körébe tartozik az évszaknak megfelelő, de a sokévi átlagot 50 %-ban meghaladó, illetve az építési munkát a teljesítési véghatáridő előtti utolsó négy hetében 15 napot meghaladóan akadályozó időjárás (csapadék, fagy), amennyiben azt a Vállalkozó az építési naplóban dokumentálja.

XVI. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a szerződés biztosítékai

- 1./ Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatást olyan okból teljesíti késedelmesen, melyért felelős (a hibás teljesítésből eredő késedelmet is beleértve) késedelmi kötbér fizetésére köteles melynek mértéke a késedelemmel érintett teljes nettó vállalkozási díj értékének 1 %-a/késedelmes naptári nap. Megrendelő a 20 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a teljes nettó szerződéses ellenszolgáltatás 20 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelni.
- 2./ Amennyiben a jelen szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, melyért Vállalkozó felelős, Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-a. Megrendelő meghiúsulásnak tekinti azt is, amennyiben a



fizetendő késedelmi kötbér összege meghaladja a 20 késedelmes napra vonatkozóan fizetendő késedelmi kötbér mértékét.

- 3./ Amennyiben a Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Megrendelő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális/esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 130. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.
- 4./ Hibás teljesítési kötbér: Ha Vállalkozó hibásan teljesít, és/vagy a munka nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra, nem szerződésszerű, illetve Vállalkozó Megrendelő által közölt jótállási/szavatossági kifogást nem szünteti meg teljes körűen és megfelelően a Megrendelő által meghatározott ésszerű határidőn belül, úgy Megrendelő a hiba elhárításáig terjedő időtartamra hibás teljesítési kötbért követelhet Vállalkozótól, továbbá gyakorolhatja hibás teljesítésből eredő egyéb jogait is.
- 5./ A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a /hibás teljesítéssel érintett nap. Amennyiben a hibát Vállalkozó 20 nap alatt nem javítja ki teljes körűen, úgy Megrendelő – a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül – a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és meghiúsulási kötbért követelhet.
- 6./ Ha Vállalkozó a kijavítást, illetve a kicserélést (a szolgáltatás újbóli teljesítését) nem vállalja, vagy annak a jogszabályi előírásoknak és a megrendelő elvárásainak megfelelően nem tud eleget tenni, Megrendelő - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy felmondhatja a szerződést és kötbérigényének érvényesítése mellett, azt meghaladó kár esetében kártérítést követelhet.
- 7./ Ha Vállalkozó a kijavítást megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, Megrendelő a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, ezen időpontig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
- 8./ A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – Vállalkozót terhelik.
- 9./ Megrendelő a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a vállalkozóval közölni, illetve szavatossági/jótállási jogait a jótállási határidőn, illetőleg, amennyiben ez utóbbi később jár le, az elévülési jellegű szavatossági határidőn (jogszabályban meghatározott esetben a kötelező alkalmassági idő) belül érvényesíteni. Nem számít bele a szavatossági időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a megrendelő a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági/jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
- 10./ Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a megrendelő a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.



- 11./ Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára 24 hónap teljes körű jótállást vállal, melyek kezdetének időpontja a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás dátuma. Esetleges javítás esetén a jótállási idő a javított részre újrakezdődik. Ez idő alatt vállalkozó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Megrendelő a jótállási jogainak gyakorlására, a jelen szerződés kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezései szerint jogosult.
- 12./ Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott jótállási idő a létesítményt, illetve az érintett építményt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált.
- 13./ Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes használat vagy karbantartás elmulasztásának következményeként.
- 14./ A jótállási idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul Vállalkozó tudomására kell hozni, Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni.
- 15./ Konstruktív hiba esetén Vállalkozó köteles a megrendelő kérésére a létesítmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jótállási kötelezettsége keretében saját költségére kijavítani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciójúaknak bizonyultak, és hasonló meghibásodásuk feltételezhető.
- 16./ A kötelező alkalmassági időn belül a vállalkozó a vállalt jótállási időn túl a megrendelő által bizonyítottan Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását – amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi – 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult Vállalkozó értesítésével Vállalkozó terhére a munkát mással elvégeztetni. Ennek díját Vállalkozó nem vitathatja.
- 17./ Vállalkozó az alábbiak szerint és a Szerződés megkötésével egyidejűleg teljesítési biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére, melynek érvényességét Vállalkozó a szerződés teljesítésének időpontjáig (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napja) köteles fenntartani:

- a teljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, azaz nettó 24 218 018,- Ft;

A Szerződés Vállalkozó általi nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet.

A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti bármelyik formában teljesíthető. Vállalkozó a fenti egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően rendelkezésre kell állnia.



18./ A Vállalkozó által vállalt, a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 24 hónapos jótállási kötelezettségek Vállalkozónak nem vagy nem jog- és szerződészerű teljesítése esetére a Vállalkozó az alábbiak szerint jótállási biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére:

- a jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, azaz nettó 24 218 018,- Ft;

A jótállási biztosítékot Vállalkozónak a jótállási kötelezettsége kezdetének időpontjában kell Megrendelő rendelkezésére bocsátania, valamint annak érvényességét a jótállási kötelezettség lejártának időpontjáig fenn kell tartania.

19./ A jótállási biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésére bocsátását, illetve annak jótállási időszakra terjedő rendelkezésre tartását igazoló dokumentum másolatát a Felek a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napján a jelen Szerződés mellékletül csatolják.

20./ A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti bármelyik formában teljesíthető. Vállalkozó a fenti egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően rendelkezésre kell állnia.

A Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján a Felek megállapodnak, hogy a jótállási biztosíték teljesítésére - a Vállalkozó választása szerint – sor kerülhet a Megrendelő részéről a Vállalkozó által benyújtott végszámla alapján fizetendő ellenértékből történő visszatartás útján is. Az ily módon visszatartott ellenszolgáltatás mértéke megegyezik a jótállási biztosíték összegével, melyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Amennyiben a Vállalkozó a fenti lehetőséggel élni kíván, úgy a Vállalkozó erről a körülményről legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napján köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt. Ebben az esetben a 18./ pontban foglaltak nem alkalmazandóak.

Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Vállalkozó az erre nyitva álló határidőn belül a jótállási biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátását – és tartását – hitelt érdemlően nem igazolja vagy nem az előzőek (visszatartás jóváhagyására vonatkozó nyilatkozat) szerint jár el, úgy Megrendelő a jótállási biztosíték összegének erejéig és a jótállási biztosíték rendelkezésére bocsátásáig az esedékes vállalkozási díjat – az óvadék szabályainak alkalmazásával - visszatartani jogosult.

21./ Előleg visszafizetési biztosíték: Előleg igénylése esetén az előleg visszafizetésének biztosítékaként kell rendelkezésre bocsátani. Megrendelő az előleg visszafizetési biztosítékot az igényelt előlegnek a tartalékkeret és az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 %-át meghaladó mértékéről kér. A nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot előleg igénylése esetén a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint meghatározott módok valamelyikén kell rendelkezésre bocsátani.

Előleg igénylése esetén a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendeletben az előleg elszámolására előírtakat szükséges alkalmazni, valamint az előleggel összefüggő biztosítéokra vonatkozó rendelkezéseket.

Amennyiben a fentiek szerint előleg igénylésére jogszerű lehetőség nyílik, úgy ebben az esetben a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az előleggel összefüggő biztosítékot a fenti jogszabályoknak megfelelően határidőre rendelkezésre bocsátja

XVII. Záró rendelkezések

1./ Szerzői jogok

A Megrendelő a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás esetében kiköti a rendelkezési jogát.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján a Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogokra, amely magában foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is.

A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább az elkészült mű bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a vállalkozói díj tartalmazza.

Ha a Vállalkozó a teljesítéshez valamely jogi oltalom alatt álló szellemi alkotást kíván felhasználni, ehhez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

2./ A jelen szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb (szakági) jogszabályok rendelkezései irányadók.

3./ Bármely kár vagy veszteség bejelentése, amely a szerződéses kötelezettségek valamelyik fél részéről történő megszegéséből, illetve jogszerűtlen felmondásából ered, megrendelő és vállalkozó közötti egyeztetés tárgyát képezi. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a felmerült vitás kérdéseket egymás között tárgyalásos úton rendezzék. Ha a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül a felek képtelenek békés úton megoldani a vitát, amely a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan közöttük felmerül, értékhatártól függően kölcsönösen kikötik a Körmenyi Járásbíróság, illetőleg a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

4./ A vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelete a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról valamint a tűzvédelemről szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról rendelkezéseit köteles betartani.

5./ Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.

6./ Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Támogatásokat

Auditáló Főigazgatóság, a Támogató, a Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az Áht. szerinti vagy bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a jelen szerződés tárgyában meghatározott tevékenység megvalósítását igazoló vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó dokumentumok, okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.

- 7./ Jelen szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 4 db eredeti példánya a Megrendelőt és 2 db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.
- 8./ Szerződő felek jelen szerződést annak és mellékletének elolvasásával és értelmezésével, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal ellátva megkötik.
- 9./ Jelen szerződés akkor lép hatályba, mikor a Megrendelő a pályázatra/ projektre vonatkozó többlet támogatásról szóló okiratot kézhez vette és Vállalkozót erről tájékoztatta.
- 10./ Jelen szerződés módosítása tekintetében a Kbt. 141. §-a szerinti rendelkezései irányadóak.

Órszény, 2020. 02. 05.
[hely], [dátum]

Pusztacsó, 2020. január 30.



Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
(Megrendelő)
képviselésében
Dr. Markovics Tibor
igazgató

SZÁRNYAS KFT
9739 Pusztacsó, Béke u. 37.
Adószám: 11513197-2-18
Cg.: 18-09-103560



Szárnyas Építőipari és Kivitelezési Kft.
(Vállalkozó)
képviselésében
Szárnyas János
ügyvezető

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ

.....
.....

Mellékletek:

Dátum: 2020.02.05.....

1. sz. melléklet: felelősségbiztosítási kötvény másolata

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A

Statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18,

Törzskönyvi száma: 763062

Bankszámlaszám: 10047004-00290689-00000000

Adószám: 15763064-2-18

Megrendelő képviselője: Dr. Markovics Tibor igazgató

mint Megrendelő

másrészről a

ASZTERV Mérnöki Iroda és Asztalosipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9724 Lukácsháza, Nagycsömötei utca 62.

Cégjegyzékszám: 18-09-108701

Adószám: 14721458-2-18

Bankszámlaszám: 72100330-10043567-00000000

Képviselője: Szenrőné Sopár Katalin ügyvezető (okl. építész É 18-0209)

mint Tervező

között az alábbi feltételekkel:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

„A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása” című projekthez kapcsolódó **Természetvédelmi fogadóközpont fejlesztéséhez szükséges építési engedélyezési és kiviteli terv készítés feladatának elvégzése, a Csákánydoroszló 0238/27a, 0238/27b, 0238/27c helyrajzi számokon.**

A tervezési tevékenység teljes körűen tartalmazza talajmechanikai szakvélemény díjait, és geodéziai felmérést is, továbbá a szükséges szakági tervezési feladatokat, így különösen az építészeti, statikai, erős és gyengeáramú elektromos, víz, szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna, fűtés gépészeti, tűzvédelmi, út- és parkoló, útügyi engedélyezési, munkavédelmi, közmű csatlakozási, tervek elkészítését. Tartalmazza továbbá árazott és árazatlan költségvetési kiírások elkészítését.

Tervező a jelen szerződésben és annak mellékletében meghatározott minőségben és tartalommal, az ott rögzített feltételek szerint, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítés feltételei.



II. A TERVEZÉSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK:

2.1. Tervezési díj:

**Engedélyezési tervdokumentáció: nettó 5 103 650,- Ft + 27 % ÁFA (1 377 985,- Ft)
összesen: bruttó 6 481 635,- Ft**

**Kiviteli tervdokumentáció: nettó 7 084 340,- Ft + 27 % ÁFA (1 912 772,- Ft)
összesen: bruttó 8 997 112,- Ft**

Összesen: nettó 12 187 990,- Ft + 27% ÁFA (3 290 757,- Ft)

összesen: bruttó 15 478 747,- Ft,

azaz tizenötmillió-négyszázhetvennyolcezer-hétszáznegyvenhét forint

2.2. Tervezési határidő:

Engedélyezési tervdokumentáció: 2017. július 15.

Kiviteli tervdokumentáció: 2017. szeptember 30.

A Tervező a kiviteli terveket a Megrendelő székhelyére szállítja le. A Megrendelő a terveket megvizsgálja, és az átadásukat követő legfeljebb 1 hét elteltével értesíti a Tervezőt a vizsgálat során kialakított álláspontjáról. A Tervező köteles a Megrendelő által felfedezett bármely és valamennyi hiba javítását vagy módosítását végrehajtani, és a hiányokat pótolni. Ha a Megrendelő az elkészült munkarészekkel egyetértett, a későbbiekben azokat csak hiányos terv, a vagy a tervezőnek felróható tervhiba esetén kifogásolhatja. A Tervező által átadott bármely dokumentáció, a Tervező bármely teljesítése kizárólag akkor tekinthető elfogadottnak, illetve teljesítettnek, ha a Megrendelő a hibátlan és hiánytalan teljesítésről szóló teljesítési igazolást aláírásával jóváhagyta.

A Megrendelő a szerződés szerűen és a magyar adó és számviteli jogszabályok szerinti alakkal és tartalommal benyújtott számla kézhezvételét követő 30 banki napos fizetési határidővel fizet a 272/2014 (XI. 5) Korm. rendeletben rögzített szabályok szerint utófinanszírozás keretében. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszerese. Megrendelő a tervezési feladat teljesítése során maximum 2 darab számla benyújtására nyújt lehetőséget, tervezési fázisonként egyet, de lehetőséget ad egyben számlázni, a kiviteli terv elkészítését követően.

2.3. A leadandó dokumentáció példányszáma:

6 pld. papír alapon kinyomtatva, 1 pld. elektronikus (pdf) formátumban, 1 pld árazatlan, 1 pld árazott költségvetési kiírás szerkeszthető (xls) formátumban.

III. A TERVEZŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A Tervező a jelen szerződés teljesítése során legjobb tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és gondossággal jár el és kötelezettségeit a szakma és a technika által biztosított legmagasabb elérhető színvonalon teljesíti. A Tervező a jelen szerződésben vállalt munkákat az itt meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles elvégezni.

3.2. A Tervező tisztában van a helyszín természetbeni állapotával. Megvizsgálta a helyszínt, annak hozzáférhetőségét, a közüzemi hálózatok kapacitását és elhelyezkedését a helyszínen, illetve annak közelében.

3.3. A Tervező a terveket a Megrendelő követelményeinek és a hatályban lévő, vonatkozó építési előírásoknak megfelelően készíti el és felelős azért, hogy a tervek tartalma megfeleljen a Magyarországon hatályos jogszabályoknak, előírásoknak és szabványoknak, valamint a fogadóközpont létesítésével kapcsolatos igényeinek és céljainak.

3.4. A Felek rögzítik, hogy a Tervező a jelen szerződés szerinti munkák teljesítése során köteles biztosítani, hogy a I. fejezet szerinti fogadóközpont határidőben és a lehető legkisebb költségfordítással valósulhasson meg, és az ehhez szükséges műszaki megoldásokat alkalmazni.

3.5. A Tervező jelen tervezési szerződés alapján köteles, az épület kivitelezési munkái tárgyban kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás(ok) előkészítésében és lebonyolításában, továbbá a kivitelezés során felmerülő, tervezői közreműködést igénylő kérdések megoldásában közreműködni.

3.6. A Tervező pótmunkát csak a Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése alapján jogosult és köteles végezni.

3.7. A Tervezőnek be kell mutatnia a terveket, vázlatokat, műszaki megoldásokat a Megrendelő felé a szükséges döntések meghozatala céljából.

3.8. A Tervező a jelen szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel együttműködni.

3.9. A Tervező köteles biztosítani a hét bármely munkanapján - illetve a szerződés teljesítése során felmerülő sürgős esetben ezen kívüli időpontban - tartandó kooperációkon és egyeztetéseken megfelelő szintű és felkészültségű képviselő útján részvételét és együttműködését.

3.10. A Tervező köteles a Megrendelőnek átadott tervekről, a választott technológiákról és a Megrendelő igényei szerint részletes ismertetést tartani.

3.11. A Tervező köteles közreműködni és biztosítani a Megrendelő érdekeinek képviseletét a vállalkozókkal és a hatóságokkal tartandó tárgyalásokon.

IV. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A Megrendelő jogosult a tervezési munkákat, annak előrehaladását folyamatosan ellenőrizni a Felek által kölcsönösen egyeztetett helyen és időben.

4.2. A Megrendelő jogosult a Tervezőt a jelen szerződés teljesítése során utasítani, a tervdokumentációt illetően - akár a már lezárt tervezési ütemet illetően is -, az elkészített technológiával összefüggésben keletkezett szabályzatokkal kapcsolatban módosításokat kérni. Megrendelő jogosult a korábban elfogadott megoldás megváltoztatását kérni, azonban az ebből eredő következményeket (tervezési díj és határidő módosítás) viselnie kell.



V. SZERZŐDÉSSZEGÉS

5.1. Bármely rész- és véghatáridő tekintetében, a Tervezőnek felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén a Tervező naponta 50.000,- Ft összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a teljes tervezési díj 20%-a. A 20 napon túli késedelem esetén a megrendelő a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat.

5.2. A szerződés Tervezőnek felróható meghíúsulása esetén, és a szerződés jelen fejezete szerinti megrendelői elállás esetén a Tervező a II. 1. pont szerinti összesített bruttó díj 20%-ának megfelelő összegű meghíúsulási kötbér fizetésére köteles.

5.3. A kötbér felmerülésekor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek minősül, melynek összegét a Megrendelő jogosult levonni a számlából. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, akkor a Tervező az esedékes összeget köteles 10 naptári napon belül a Megrendelőnek átutalni.

5.4. A Megrendelő a jelen szerződéstől vagy annak valamely, a Tervező által még nem vagy nem szerződésszerűen teljesített részétől az alábbi esetekben jogosult egyoldalú nyilatkozatával elállni:

- ha a Tervező a jelen szerződésben rögzített részhatáridők tekintetében 15 naptári napnál hosszabb késedelembe esik,
- ha a Tervező ellen csódeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Tervező végelszámolását határozza el,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) rögzített esetekben.

5.5. A Megrendelő jelen szerződéstől való elállása esetén, belátása szerint jogosult a jelen szerződés szerinti feladatokat más tervezővel, illetve vállalkozóval elvégeztetni. A Megrendelő nincs kötve a Tervezővel kötött szerződésben meghatározott költségvetéshez. A harmadik személlyel történő munkavégzéshez kapcsolódó többletköltségeket, kárt (ideértve a munka felgyorsításából eredő többletköltségeket is) a Tervező viseli, ennek összegét a Megrendelő a Tervező esedékes számlájába beszámítja, illetve abból levonja.

5.6. A Tervező akkor jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni, ha a Megrendelő neki felróható okból 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik. Ebben az esetben a Tervező a már elvégzett munkájának megfelelő díjra jogosult a 6.1. pontban foglaltak figyelembe vételével, de további kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.

5.7. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Tervező köteles valamennyi részére átadott dokumentumot, előzményiratot, szakvéleményt a Megrendelő részére a szerződés megszűnését követő 8 napon belül hiánytalanul visszaszolgáltatni. A Megrendelő a jelen szerződés alapján már elkészített és hibátlanul átadott tervek, munkák ellenértékét a szerződés megszűnését követő 15 napon belül köteles megtéríteni. A Tervező köteles minden olyan kárt megtéríteni, amely a jelen pontban meghatározott kötelezettségének megszegése nélkül nem következett volna be. A Megrendelő ezen esetekben is jogosult az átvett dokumentációt korlátlanul és kizárólagosan felhasználni, és azok alapján a tervezési és kivitelezési feladatokat folytatni/végrehajtani.



VI. SZERZŐI JOG, SZAVATOSSÁG

- 6.1. A Tervező a szerződésben foglalt munkákkal kapcsolatban jog- és kellékszavatosságot vállal. A szavatosság a szolgáltatott tervekért mindaddig fennáll, amíg a Megrendelőt a Tervező által szolgáltatott tervek alapján végzett kivitelezésért a Ptk., valamint az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló jogszabály szerint szavatossági felelősség terheli.
- 6.2. A Tervező kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján az általa szolgáltatott tervekkel és más szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem neki, sem harmadik személynek nincs és - időbeli, területi vagy más korlátozás nélkül - a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná az alkotások kizárólagos felhasználásában (ideértve a sokszorosítást, másolást). E kikötés nem vonatkozik azon személyhez fűződő szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt.
- 6.3. A Tervező jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul és feltétel nélkül hozzájárulását adja a szerződés teljesítése során átadott tervek és más szellemi alkotások Megrendelő általi felhasználásához (ideértve a sokszorosítást, másolást). A hozzájárulás ellenértékét a II. 1. pont szerinti díjak tartalmazzák.
- 6.4. A Tervező kijelenti, hogy, a terveket készítő természetes személyek a terveket a vele, fennálló, munkavégzésre irányuló jogviszony alapján készítették.
- 6.5. A Tervező köteles megtéríteni minden olyan kárt, amely a jelen fejezetben írt kötelezettségeinek megsértése nélkül nem következett volna be.

VII. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

- 7.1. A Tervező kijelenti, hogy a tervezési tevékenység folytatásához szükséges, az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól szóló, valamint az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól szóló jogszabályok szerinti tervezési jogosultsággal rendelkezik.
- 7.2. A Tervező a jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik személy javára nem engedményezheti, illetve jogait és kötelezettségeit harmadik személyre nem ruházhatja át.
- 7.3. A Felek nyilatkozattételre jogosult képviselői:
A megrendelő részéről: Dr. Markovics Tibor, igazgató
A tervező részéről: Sz. Sopár Katalin, okl. építész tervező
- 7.4. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetés keretében kísérik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére szerződő felek perértéktől függően a Körmendi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 7.5. A jelen szerződés csak a felek közös megegyezésével, írásban módosítható.



7.6. A jelen szerződés 6 számozott oldalból és egy számozott mellékletből áll.

7.7. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá az Irányító Hatóság, a Támogató, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár, az Európai Korrupcióellenes Iroda, az EUTAF, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződés szerű felhasználását.

7.8. A jelen szerződésre és a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen szerződést a Felek áttanulmányozták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 6 számozott oldalból áll, 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Tervezőt illeti meg.

Óriszentpéter, 2017. február 16.

ASZTERV KFT.

H-9724 Lukácsháza

Nagycsömötei u. 62.

Adószám: 14721458-2-18

Számlaszám: 72100330-10043567

Szendróné Sopár Katalin

Szendróné Sopár Katalin

ügyvezető

ASZTERV Kft.

9724 Lukácsháza, Nagycsömötei utca 62.

MJD

Dr. Markovics Tibor

igazgató

Órségi Nemzeti Park Igazgatóság

9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A



ÖNPI részéről ellenjegyezte:

Pál Éva

Pál Éva

gazdasági igazgatóhelyettes

Melléklet: A tervező ajánlata.

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 9941 Óriszentpéter, Városszer 57.

Statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18,

Törzskönyvi száma: 763062

Bankszámlaszám: 10047004-00290689-00000000

Adószám: 15763064-2-18

Megrendelő képviselője: Dr. Markovics Tibor igazgató

mint Megrendelő

másrészről a

Pap Katalin egyéni vállalkozó

Székhely: 2030 Érd, Munkácsy Mihály utca 30.

Nyilvántartási szám: 50177466

Adószám: 76447271-1-33

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-22798965

Képviselője: Pap Katalin

mint Tervező

között az alábbi feltételekkel:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

Beltéri bemutatói infrastruktúra kialakításhoz szükséges tervezési feladatainak ellátása a KEHOP-4.1.0-15-2017-00087 azonosító számú „A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatóhoz szükséges infrastruktúra kialakítása” című pályázat vonatkozásában, az alábbiak szerint:

Elvégzendő feladatok:

- **Belsőépítészeti kiviteli tervek: alaprajz, vonatkozó metszetek, vonatkozó falnézetek, egyedi elemek látványtervei, elektromos és világítási tervek**
- **Műszaki leírás:**
 - a tervezett elemek általános műszaki paraméterei (anyagok, méretek) és a rögzítésük módja
 - a tervezett interaktív elemek műszaki leírása (anyagok, méretek) és a rögzítésük módja
- **látványtervek: teremnézetek, egyedi interaktív elemek részlettervei, gyártási alkatrészek**
- **árazott és árazatlan költségvetés készítése a tervezett elemek vonatkozásában**

- közreműködés a jövőben a kiállítás kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás során felmerülő műszaki, illetve tervezési kérdések vonatkozásában

II. A TERVEZÉSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK:

2.1. Tervezési díj:

Nettó: 1.450.000.- Ft

27% ÁFA: 0.- Ft

Bruttó: 1.450.000.- Ft, azaz egymillió-négyszázötvenezer Ft

Pap Katalin egyéni vállalkozó jelen szerződés megkötésekor alanyi adómentes az általános forgalmi adó szempontjából, de a szerződés hatálya alatt bármely, a vállalkozás adózási státuszában vagy jogszabályváltozásból eredő okból bekövetkező általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem hathat ki a fenti megbízási díj mértékére, az nem növelhető meg.

2.2. Tervezési határidő:

Beltéri bemutatási infrastruktúrafejlesztés tervezési feladatainak ellátása: 2018. november 30.

A Tervező a beltéri bemutatási infrastruktúra tervezéshez kapcsolódó terveket a Megrendelő székhelyére szállítja le. A Megrendelő a terveket megvizsgálja, és az átadásukat követő legfeljebb 1 hét elteltével értesíti a Tervezőt a vizsgálat során kialakított álláspontjáról. A Tervező köteles a Megrendelő által felfedezett bármely és valamennyi hiba javítását vagy módosítását végrehajtani, és a hiányokat pótolni. Ha a Megrendelő az elkészült munkarészekkel egyetértett, a későbbiekben azokat csak hiányos terv, a vagy a tervezőnek felróható tervhiba esetén kifogásolhatja. A Tervező által átadott bármely dokumentáció, a Tervező bármely teljesítése kizárólag akkor tekinthető elfogadottnak, illetve teljesítettnek, ha a Megrendelő a hibátlan és hiánytalan teljesítésről szóló teljesítési igazolást aláírásával jóváhagyta.

Megrendelő 1 db számla benyújtását teszi lehetővé. A szerződés szerűen és a magyar adó és számviteli jogszabályok szerinti alakkal és tartalommal benyújtott számla kézhezvételét követő 30 banki napos fizetési határidővel fizet. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszerese.

2.3. A leadandó dokumentáció példányszáma:

6 pld. papír alapon kinyomtatva, 1 pld. elektronikus (pdf) formátumban, 1 pld árazott és 1 pld árazatlan költségvetési kiírás szerkeszthető (xls) formátumban.

III. A TERVEZŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 3.1. A Tervező a jelen szerződés teljesítése során legjobb tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és gondossággal jár el és kötelezettségeit a szakma és a technika által biztosított legmagasabb elérhető színvonalon teljesíti. A Tervező a jelen szerződésben vállalt munkákat az itt meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles elvégezni.
- 3.2. A Tervező tisztában van a helyszín természetbeni állapotával. Megvizsgálta a helyszínt, annak hozzáférhetőségét, a közüzemi hálózatok kapacitását és elhelyezkedését a helyszínen, illetve annak közelében.
- 3.3. A Tervező a terveket a Megrendelő követelményeinek és a hatályban lévő, vonatkozó építési előírásoknak megfelelően készíti el és felelős azért, hogy a tervek tartalma megfeleljen a Magyarországon hatályos jogszabályoknak, előírásoknak és szabványoknak.
- 3.4. A Felek rögzítik, hogy a Tervező a jelen szerződés szerinti munkák teljesítése során köteles biztosítani, hogy a I. fejezet szerinti beltéri bemutatási infrastruktúrafejlesztés kivitelezése a lehető legkisebb költségráfordítással valósulhasson meg, és az ehhez szükséges műszaki megoldásokat alkalmazni.
- 3.5. A Tervező jelen tervezési szerződés alapján köteles, a beltéri infrastruktúra fejlesztés kivitelezési munkáinak tárgyában kiírásra kerülő (köz)beszerzési eljárás(ok) előkészítésében és lebonyolításában, továbbá a kivitelezés során felmerülő, tervezői közreműködést igénylő kérdések megoldásában közreműködni, úgy hogy a kivitelezés határidőben megvalósulhasson.
- 3.6. A Tervező pótmunkát csak a Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése alapján jogosult és köteles végezni.
- 3.7. A Tervezőnek be kell mutatnia a terveket, vázlatokat, műszaki megoldásokat a Megrendelő felé a szükséges döntések meghozatala céljából.
- 3.8. A Tervező a jelen szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel együttműködni.
- 3.9. A Tervező köteles a Megrendelőnek átadott tervekről, a választott technológiákról és a Megrendelő igényei szerint részletes ismertetést tartani.
- 3.10. A Tervező köteles közreműködni és biztosítani a Megrendelő érdekeinek képviselőjét a vállalkozókkal és a hatóságokkal tartandó tárgyalásokon.

IV. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 4.1. A Megrendelő jogosult a tervezési munkákat, annak előrehaladását folyamatosan ellenőrizni a Felek által kölcsönösen egyeztetett helyen és időben.
- 4.2. A Megrendelő jogosult a Tervezőt a jelen szerződés teljesítése során utasítani, a

tervdokumentációt illetően - akár a már lezárt tervezési ütemet illetően is -, az elkészített technológiával összefüggésben keletkezett szabályzatokkal kapcsolatban módosításokat kérni. Megrendelő jogosult a korábban elfogadott megoldás megváltoztatását kérni, azonban az ebből eredő következményeket (tervezési díj és határidő módosítás) viselnie kell.

V. SZERZŐDÉSSZEGÉS

5.1. A Tervezőnek felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén a Tervező naponta 5.000,- Ft összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a teljes tervezési díj 20%-a. A 20 napon túli késedelem esetén a megrendelő a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat.

5.2. A szerződés Tervezőnek felróható meghiúsulása esetén, és a szerződés jelen fejezete szerinti megrendelői elállás esetén a Tervező a II. 1. pont szerinti összesített bruttó díj 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

5.3. A kötbér felmerülésekor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek minősül, melynek összegét a Megrendelő jogosult levonni a számlából. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, akkor a Tervező az esedékes összeget köteles 10 naptári napon belül a Megrendelőnek átutalni.

5.4. A Megrendelő a jelen szerződéstől vagy annak valamely, a Tervező által még nem vagy nem szerződésszerűen teljesített részétől az alábbi esetekben jogosult egyoldalú nyilatkozatával elállni:

- ha a Tervező a jelen szerződésben rögzített részhatáridők tekintetében 15 naptári napnál hosszabb késedelembe esik,
- ha a Tervező ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Tervező végelszámolását határozza el,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) rögzített esetekben.

5.5. A Megrendelő jelen szerződéstől való elállása esetén, belátása szerint jogosult a jelen szerződés szerinti feladatokat más tervezővel, illetve vállalkozóval elvégeztetni. A Megrendelő nincs kötve a Tervezővel kötött szerződésben meghatározott költségvetéshez. A harmadik személlyel történő munkavégzéshez kapcsolódó többletköltségeket, kárt (ideértve a munka felgyorsításából eredő többletköltségeket is) a Tervező viseli, ennek összegét a Megrendelő a Tervező esedékes számlájába beszámítja, illetve abból levonja.

5.6. A Tervező akkor jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni, ha a Megrendelő neki felróható okból 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik. Ebben az esetben a Tervező a már elvégzett munkájának megfelelő díjra jogosult a 6.1. pontban foglaltak figyelembe vételével, de további kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.

5.7. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Tervező köteles valamennyi részére

átadott dokumentumot, előzményiratot, szakvéleményt a Megrendelő részére a szerződés megszűnését követő 8 napon belül hiánytalanul visszaszolgáltató. A Megrendelő a jelen szerződés alapján már elkészített és hibátlanul átadott tervek, munkák ellenértékét a szerződés megszűnését követő 15 napon belül köteles megtéríteni. A Tervező köteles minden olyan kárt megtéríteni, amely a jelen pontban meghatározott kötelezettségének megszegése nélkül nem következett volna be. A Megrendelő ezen esetekben is jogosult az átvett dokumentációt korlátlanul és kizárólagosan felhasználni, és azok alapján a tervezési és kivitelezési feladatokat folytatni/végrehajtani.

VI. SZERZŐI JOG, SZAVATOSSÁG

6.1. A Tervező a szerződésben foglalt munkákkal kapcsolatban jog- és kötelezettségszavatosságot vállal. A szavatosság a szolgáltatott tervekért mindaddig fennáll, amíg a Megrendelőt a Tervező által szolgáltatott tervek alapján végzett kivitelezésért a Ptk., valamint az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló jogszabály szerint szavatossági felelősség terheli.

6.2. A Tervező kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján az általa szolgáltatott tervekkel és más szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem neki, sem harmadik személynek nincs és - időbeli, területi vagy más korlátozás nélkül - a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná az alkotások kizárólagos felhasználásában (ideértve a sokszorosítást, másolást). E kikötés nem vonatkozik azon személyhez fűződő szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt.

6.3. A Tervező jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul és feltétel nélkül hozzájárulását adja a szerződés teljesítése során átadott tervek és más szellemi alkotások Megrendelő általi felhasználásához (ideértve a sokszorosítást, másolást). A hozzájárulás ellenértékét a II. 1. pont szerinti díjak tartalmazzák.

6.4. A Tervező kijelenti, hogy, a terveket készítő természetes személyek a terveket a vele, fennálló, munkavégzésre irányuló jogviszony alapján készítették.

6.5. A Tervező köteles megtéríteni minden olyan kárt, amely a jelen fejezetben írt kötelezettségeinek megsértése nélkül nem következett volna be.

VII. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

7.1. A Tervező kijelenti, hogy a tervezési tevékenység folytatásához szükséges, az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól szóló, valamint az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól szóló jogszabályok szerinti tervezési jogosultsággal rendelkezik.

7.2. A Tervező a jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik személy javára nem engedményezheti, illetve jogait és kötelezettségeit harmadik személyre nem ruházhatja át.

7.3. A Felek nyilatkozattételre jogosult képviselői:

A megrendelő részéről: Dr. Németh Csaba, igazgatóhelyettes

A tervező részéről: Pap Katalin, tervező

7.4. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetés keretében kísérik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére szerződő felek perértéktől függően a Körmendi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.5. A jelen szerződés csak a felek közös megegyezésével, írásban módosítható.


7.6. A jelen szerződés 5 számozott oldalból és egy számozott mellékletből áll.

7.7. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá az Irányító Hatóság, a Támogató, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár, az Európai Korrupcióellenes Iroda, az EUTAF, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

7.8. A jelen szerződésre és a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen szerződést a Felek áttanulmányozták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 6 számozott oldalból áll, 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Tervezőt illeti meg.

Óriszentpéter, 2018. október 25.


Pap Katalin
Egyéni vállalkozó
2030 Érd, Munkácsy Mihály utca 30.

Pap Katalin E.V.
2030 Érd, Munkácsy u. 30.
Adószám: 76447271-1-33
Nyilvánt. sz.: 50177466
Bank: 11600006-00000000-22798965
"Kisadózó"

ÖNPI részéről ellenjegyezte:


Dr. Markovics Tibor
igazgató


Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
9041 Óriszentpéter, Városszer 57.


Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Melléklet: Tervező ajánlata

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

Órségi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A

Statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18,

Törzskönyvi száma: 763062

Bankszámlaszám: 10047004-00290689-00000000

Adószám: 15763064-2-18

Megrendelő képviselője: Dr. Markovics Tibor igazgató

mint Megrendelő

másrészről a

Pintér Gábor egyéni vállalkozó

Székhely: 9763 Vasszécseny, Lipárt u. 62.

Cégjegyzékszám: EV 5510211

Adószám: 53469579-1-38

Bankszámlaszám: 10404742-50526788-67651008

Képviselője: Pintér Gábor

mint Tervező

között az alábbi feltételekkel:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

Kültéri bemutatási infrastruktúrafejlesztés tervezési feladatainak ellátása a KEHOP-4.1.0-15-2017-00087 azonosító számú „A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása” című pályázat vonatkozásában, az alábbiak szerint:

Elvégzendő feladatok:

- **kültéri elemek, arculati elemek látványterveinek elkészítése, folyamatos egyeztetése ajánlatkérővel**
- **kültéri elemek elhelyezési helyének kidolgozása, egyeztetése ajánlatkérővel**
- **a kültéri bemutatási infrastruktúra tematikájának kidolgozása**
- **árazott és árazatlan költségvetés készítése a tervezett elemek vonatkozásában**
- **segítségnyújtás ajánlattevőnek a jövőben az építésre kiírt közbeszerzési eljárás során felmerülő műszaki, illetve tervezési kérdések vonatkozásában**
- **tendertervek elkészítése: építészeti tervek, részlettervek**
- **műleírás: tartalmi és funkcionális leírás**

- **műszaki leírás: kivitelezési utasítások, felhasználandó anyag specifikáció, beépítendő egyéb termékek pontos meghatározása**
- **kültéri bivakoló helyek terveinek kialakítása táborozás céljából**

II. A TERVEZÉSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK:

2.1. Tervezési díj:

Nettó: 995.000.- Ft

27% ÁFA: 0.- Ft

Bruttó: 995.000.- Ft, azaz kilencszázkilencvenötezer Ft

Pintér Gábor egyéni vállalkozó jelen szerződés megkötésekor alanyi adómentes az általános forgalmi adó szempontjából, de a szerződés hatálya alatt bármely, a vállalkozás adózási státuszában vagy jogszabályváltozásból eredő okból bekövetkező általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem hathat ki a fenti megbízási díj mértékére, az nem növelhető meg.

2.2. Tervezési határidő:

Kültéri bemutatási infrastruktúrafejlesztés tervezési feladatainak ellátása: 2018. június 10.

A Tervező a kültéri bemutatási infrastruktúra tervezéshez kapcsolódó terveket a Megrendelő székhelyére szállítja le. A Megrendelő a terveket megvizsgálja, és az átadásukat követő legfeljebb 1 hét elteltével értesíti a Tervezőt a vizsgálat során kialakított álláspontjáról. A Tervező köteles a Megrendelő által felfedezett bármely és valamennyi hiba javítását vagy módosítását végrehajtani, és a hiányokat pótolni. Ha a Megrendelő az elkészült munkarészekkel egyetértett, a későbbiekben azokat csak hiányos terv, a vagy a tervezőnek felróható tervhiba esetén kifogásolhatja. A Tervező által átadott bármely dokumentáció, a Tervező bármely teljesítése kizárólag akkor tekinthető elfogadottnak, illetve teljesítettnek, ha a Megrendelő a hibátlan és hiánytalan teljesítésről szóló teljesítési igazolást aláírásával jóváhagyta.

Megrendelő 1 db számla benyújtását teszi lehetővé. A szerződésszerűen és a magyar adó és számviteli jogszabályok szerinti alakkal és tartalommal benyújtott számla kézhezvételét követő 30 banki napos fizetési határidővel fizet. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszerese.

2.3. A leadandó dokumentáció példányszáma:

6 pld. papír alapon kinyomtatva, 1 pld. elektronikus (pdf) formátumban, 1 pld árazott és 1 pld árazatlan költségvetési kiírás szerkeszthető (xls) formátumban.

III. A TERVEZŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A Tervező a jelen szerződés teljesítése során legjobb tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és gondossággal jár el és kötelezettségeit a szakma és a technika által biztosított legmagasabb elérhető színvonalon teljesíti. A Tervező a jelen szerződésben vállalt munkákat az itt meghatározott tartalommal,

hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles elvégezni.

3.2. A Tervező tisztában van a helyszín természetbeni állapotával. Megvizsgálta a helyszínt, annak hozzáférhetőségét, a közüzemi hálózatok kapacitását és elhelyezkedését a helyszínen, illetve annak közelében.

3.3. A Tervező a terveket a Megrendelő követelményeinek és a hatályban lévő, vonatkozó építési előírásoknak megfelelően készíti el és felelős azért, hogy a tervek tartalma megfeleljen a Magyarországon hatályos jogszabályoknak, előírásoknak és szabványoknak.

3.4. A Felek rögzítik, hogy a Tervező a jelen szerződés szerinti munkák teljesítése során köteles biztosítani, hogy a I. fejezet szerinti kültéri bemutatási infrastruktúrafejlesztés kivitelezése határidőben és a lehető legkisebb költségárfordítással valósulhasson meg, és az ehhez szükséges műszaki megoldásokat alkalmazni.

3.5. A Tervező jelen tervezési szerződés alapján köteles, a kültéri infrastruktúra fejlesztés kivitelezési munkáinak tárgyában kiírássra kerülő (köz)beszerzési eljárás(ok) előkészítésében és lebonyolításában, továbbá a kivitelezés során felmerülő, tervezői közreműködést igénylő kérdések megoldásában közreműködni.

3.6. A Tervező pótmunkát csak a Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése alapján jogosult és köteles végezni.

3.7. A Tervezőnek be kell mutatnia a terveket, vázlatokat, műszaki megoldásokat a Megrendelő felé a szükséges döntések meghozatala céljából.

3.8. A Tervező a jelen szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel együttműködni.

3.9. A Tervező köteles a Megrendelőnek átadott tervekről, a választott technológiákról és a Megrendelő igényei szerint részletes ismertetést tartani.

3.10. A Tervező köteles közreműködni és biztosítani a Megrendelő érdekeinek képviselőjét a vállalkozókkal és a hatóságokkal tartandó tárgyalásokon.

IV. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A Megrendelő jogosult a tervezési munkákat, annak előrehaladását folyamatosan ellenőrizni a Felek által kölcsönösen egyeztetett helyen és időben.

4.2. A Megrendelő jogosult a Tervezőt a jelen szerződés teljesítése során utasítani, a tervdokumentációt illetően - akár a már lezárt tervezési ütemet illetően is -, az elkészített technológiával összefüggésben keletkezett szabályzatokkal kapcsolatban módosításokat kérni. Megrendelő jogosult a korábban elfogadott megoldás megváltoztatását kérni, azonban az ebből eredő következményeket (tervezési díj és határidő módosítás) viselnie kell.

V. SZERZŐDÉSSZEGÉS

5.1. A Tervezőnek felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén a Tervező naponta 5.000,- Ft összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a teljes tervezési díj 20%-a. A 20 napon túli késedelem esetén a megrendelő a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat.

5.2. A szerződés Tervezőnek felróható meghiúsulása esetén, és a szerződés jelen fejezete szerinti megrendelői elállás esetén a Tervező a II. 1. pont szerinti összesített bruttó díj 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

5.3. A kötbér felmerülésekor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek minősül, melynek összegét a Megrendelő jogosult levonni a számlából. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, akkor a Tervező az esedékes összeget köteles 10 naptári napon belül a Megrendelőnek átutalni.

5.4. A Megrendelő a jelen szerződéstől vagy annak valamely, a Tervező által még nem vagy nem szerződésszerűen teljesített részétől az alábbi esetekben jogosult egyoldalú nyilatkozatával elállni:

- ha a Tervező a jelen szerződésben rögzített részhatáridők tekintetében 15 naptári nappal hosszabb késedelembe esik,
- ha a Tervező ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Tervező végelszámolását határozza el,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) rögzített esetekben.

5.5. A Megrendelő jelen szerződéstől való elállása esetén, belátása szerint jogosult a jelen szerződés szerinti feladatokat más tervezővel, illetve vállalkozóval elvégeztetni. A Megrendelő nincs kötve a Tervezővel kötött szerződésben meghatározott költségvetéshez. A harmadik személlyel történő munkavégzéshez kapcsolódó többletköltségeket, kárt (ideértve a munka felgyorsításából eredő többletköltségeket is) a Tervező viseli, ennek összegét a Megrendelő a Tervező esedékes számlájába beszámítja, illetve abból levonja.

5.6. A Tervező akkor jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni, ha a Megrendelő neki felróható okból 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik. Ebben az esetben a Tervező a már elvégzett munkájának megfelelő díjra jogosult a 6.1. pontban foglaltak figyelembe vételével, de további kártérítési igényrel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.

5.7. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Tervező köteles valamennyi részére átadott dokumentumot, előzményiratot, szakvéleményt a Megrendelő részére a szerződés megszűnését követő 8 napon belül hiánytalanul visszaszolgáltatni. A Megrendelő a jelen szerződés alapján már elkészített és hibátlanul átadott tervek, munkák ellenértékét a szerződés megszűnését követő 15 napon belül köteles megtéríteni. A Tervező köteles minden olyan kárt megtéríteni, amely a jelen pontban meghatározott kötelezettségének megszegése nélkül nem következett volna be. A Megrendelő ezen esetekben is jogosult az átvett dokumentációt korlátlanul és kizárólagosan felhasználni, és azok alapján a tervezési és kivitelezési feladatokat folytatni/végrehajtani.

VI. SZERZŐI JOG, SZAVATOSSÁG

6.1. A Tervező a szerződésben foglalt munkákkal kapcsolatban jog- és kellékszavatosságot vállal. A szavatosság a szolgáltatott tervekért mindaddig fennáll, amíg a Megrendelőt a Tervező által szolgáltatott tervek alapján végzett kivitelezésért a Ptk., valamint az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló jogszabály szerint szavatossági felelősség terheli.

6.2. A Tervező kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján az általa szolgáltatott tervekkel és más

szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem neki, sem harmadik személynek nincs és - időbeli, területi vagy más korlátozás nélkül - a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná az alkotások kizárólagos felhasználásában (ideértve a sokszorosítást, másolást). E kikötés nem vonatkozik azon személyhez fűződő szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt.

6.3. A Tervező jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul és feltétel nélkül hozzájárulását adja a szerződés teljesítése során átadott tervek és más szellemi alkotások Megrendelő általi felhasználásához (ideértve a sokszorosítást, másolást). A hozzájárulás ellenértékét a II. 1. pont szerinti díjak tartalmazzák.

6.4. A Tervező kijelenti, hogy, a terveket készítő természetes személyek a terveket a vele, fennálló, munkavégzésre irányuló jogviszony alapján készítették.

6.5. A Tervező köteles megtéríteni minden olyan kárt, amely a jelen fejezetben írt kötelezettségeinek megsértése nélkül nem következett volna be.

VII. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

7.1. A Tervező kijelenti, hogy a tervezési tevékenység folytatásához szükséges, az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól szóló, valamint az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól szóló jogszabályok szerinti tervezési jogosultsággal rendelkezik.

7.2. A Tervező a jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik személy javára nem engedélyezheti, illetve jogait és kötelezettségeit harmadik személyre nem ruházhatja át.

7.3. A Felek nyilatkozattételre jogosult képviselői:

A megrendelő részéről: Dr. Markovics Tibor, igazgató

A tervező részéről: Pintér Gábor, tervező

7.4. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetés keretében kísérik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére szerződő felek perértéktől függően a Körmeny Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.5. A jelen szerződés csak a felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

7.6. A jelen szerződés 5 számozott oldalból és egy számozott mellékletből áll.


7.7. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá az Irányító Hatóság, a Támogató, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár, az Európai Korrupcióellenes Iroda, az EUTAF, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

7.8. A jelen szerződésre és a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen szerződést a Felek áttanulmányozták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben


megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 6 számozott oldalból áll, 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Tervezőt illeti meg.

Óriszentpéter, 2018. február 27.



Pintér Gábor
egyéni vállalkozó
9763 Vasszécseny Lipárt u. 62.

ÖNPI részéről ellenjegyezte:



Dr. Markovics Tibor
igazgató
Országos Nemzeti Park Igazgatóság
9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A
*
4.
Óriszentpéter

Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Melléklet: Tervező ajánlata

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről az **Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság** (Székhelye: 9941 Óriszentpéter Városszer 57, Adószám: 15763064-2-18; képviseli: **Dr. Markovics Tibor igazgató** képviselőre jogosult, mint megbízó – a továbbiakban Megbízó – másrészről a **CEU Tender Consulting Kft.** (székhely: 1118 Budapest, Számadó utca 19. fszt. 3, Adószám: 24772699-2-43, képviseli: **dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia** ügyvezető), mint megbízott – a továbbiakban Megbízott – együttesen Felek között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. Megbízó megbizza Megbízottat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. (a továbbiakban: Kbt.) alapján, hogy a **Beltéri bemutatási infrastruktúra kialakítása a KEHOP-4.1.0-15-2017-00087 azonosító számú „A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása című projekt keretében közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat ellátása.**
2. A Megbízó teljes körű felelősséget vállal a megbízás teljesítése céljából a Megbízott rendelkezésére bocsátott adatok valós tartalmáért. Ezen adatok körében a Megbízó kiemelten felelős az eljárást megindító felhívás és dokumentáció műszaki, szakmai tartalmát érintő adatainak szakszerűségét illetően. A Megbízott köteles a Megbízót írásban figyelmeztetni, amennyiben a közbeszerzési eljárás lebonyolítását érintő szakszerűtlen vagy célszerűtlen írásbeli utasításokat ad. E figyelmeztetési kötelezettség elmulasztása mellett teljesített szakszerűtlen vagy célszerűtlen utasításokból eredő felelősség a Megbízottat terhelik, kivéve, ha az utasítás kifejezetten az előzőekben jelzett műszaki tartalomra, szakmai tartalomra vagy szakmai értékelésre vonatkozott, amelyre vonatkozóan nincs figyelmeztetési kötelezettsége a Megbízottnak.
3. A Megbízott felelőssége a közbeszerzési eljárások lebonyolításának jogszerűségére, az egyes eljárási cselekmények közbeszerzési szempontú szakszerűségére, a törvényesség biztosítására, valamint a Megbízó e körben adott utasításainak szakszerűtlenségére vagy célszerűtlenségére irányuló, írásos figyelmeztetésekre terjed ki. Megbízó fentiek bármelyikének elmaradásából eredő kárát Megbízott köteles megtéríteni, jelen szerződés 9. pontja szerinti felelősségbiztosítása terhére.
4. A Kbt. és a vonatkozó jogszabályok előírásait figyelembe véve a Megbízott folyamatosan tájékoztatja a Megbízót tevékenységéről, annak soron következő feladatairól, különösen az egyes eljárási cselekmények határidejéről.
5. Megbízó vállalja, hogy
 - az eljárásba általa bevonni kívánt személyektől/szervezetektől az összeférhetlenségi, illetve közömbösségi nyilatkozatot előzetesen (az eljárás megindítása előtt) beszerzi a Kbt. 25. §-nak megfelelően;
 - a szerződés teljesítéséhez teljeskörűen a Megbízott rendelkezésére bocsát minden szükséges iratot, információt;
 - összeállítja – figyelembe véve a Kbt. összeférhetlenségi szabályait - a bírálóbizottságot, megnevezi annak elnökét;
 - megnevezi a döntéshozó személyt/testületet/tanácsot;
 - megbízottal való együttműködésben az eljárást megindító felhívás összeállításához szükséges információk (különösen: a kizáró okok, valamint az

alkalmassági minimumkövetelmények, érvényességi/érvénytelenségi szempontok, valamint szerződéses feltételek összeállítása) meghatározása;

- elkészíti a közbeszerzési eljárás kapcsán az ajánlati dokumentáció összeállításához és véglegesítéséhez szükséges feladat és műszaki leírást és annak műszaki-szakmai tartalmáért kizárólagos felelősséget vállal;
- megbízottal való együttműködésben meghatározza a közbeszerzési eljárások kapcsán az értékelési szempontot;
- megbízottal való együttműködésben az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja esetén meghatározza továbbá a részszerzőpontokat, azok súlyszámát, (indokolt esetben az alszerzőpontokat és azok súlyszámát is), az adható pontszám alsó és felső határát, valamint az értékelés módszerét;
- műszaki szakmai jellegű értékelési részszerzőpont esetében annak elkészítését –adott esetben általa bevont- külső szakértő igénybevételel elvégzi;
- a feladatleírás elkészítése, valamint az ajánlatok műszaki-szakmai tartalmának elbírálása érdekében szükség szerint külső szakértőket von be;
- jóváhagyja a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a dokumentációt;
- a Megbízott közreműködésével megállapítja az ajánlatok érvényességét, elbírálja az ajánlattevők alkalmasságát, és értékeli az érvényes ajánlatokat;
- a közbeszerzési eljárás nyertesével előkészíti és megkötöti a szerződést, igény esetén ebbe a folyamatba bevonja a Megbízottat is;
- az esetleges Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásban biztosítja a műszaki-szakmai kérdésekben illetékes képviselője részvételét.

6. Megbízott feladata a közbeszerzési eljárások teljes körű, szakszerű lebonyolítása az alábbiak szerint:

- Tanácsadás a Megbízó számára a leginkább megfelelő közbeszerzési eljárási forma kiválasztására.
- A közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége alóli, jogszabály által lehetővé tett mentesítések dokumentálása.
- A Megrendelőtől kapott információk alapján az eljárást megindító felhívás és dokumentáció tervezetének összeállítása; a kizáró okok, valamint az alkalmassági minimumkövetelmények, érvényességi/érvénytelenségi szempontok, valamint szerződéses feltételek összeállítása a Megrendelő által adott információk alapján, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- a szerződéstervezet Megbízó részére történő rendelkezésre bocsátása;
- A felhívás megjelentetése a kiválasztott közbeszerzési eljárás megindítása, lefolytatása, ennek keretében különösen a Kbt. által előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítésének koordinálása, illetve közbeszerzési szempontú kérdések megválaszolása az ajánlattevők részére, továbbá az ajánlatok értékelésének koordinációja, közbeszerzési szempontú elbírálása.
- A benyújtott ajánlatok tartalmi és formai megfelelőségének értékelése, az értékelés eredményének rögzítése.
- Hiánypótlás esetén a Megbízóval együttműködve hiánypótlási felhívás elkészítése, illetőleg Megbízó általi jóváhagyását követően - a Kbt. előírásaival összhangban - továbbítása Ajánlattevők felé,
- Az ajánlatok elbírálása során felmerült, a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg a felhívásban vagy a Dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos (kivéve: műszaki-szakmai jellegű kérdések) nem egyértelmű

kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítások kérésének, előkészítése, számítási hiba kijavítása. A felvilágosítások kérésének Megbízóval történő egyeztetése, véglegesítése, és Megbízó általi jóváhagyását követően – a Kbt. előírásaival összhangban – megküldése az ajánlattevők részére.

- Az eljárás eredményére vonatkozó döntési javaslat készítése a döntéshozó részére a Megbízóval együttműködve.
 - Az esetleges tárgyalás(ok) levezetése, jegyzőkönyvek elkészítése, a tárgyalások Kbt. előírásainak megfelelő dokumentálása.
 - Szükség szerint az egyes tárgyalási fordulókban adott módosítások értékelése, véleményezése (kivéve műszaki jellegű vagy szakmai kérdések), a Megbízó támogatása a tárgyalások menetének kialakításában, a tárgyalások vezetésében.
 - Az ajánlatok részletes értékelése az értékelési szempontrendszer alapján.
 - A közbeszerzési eljárás során szükségessé váló módosítások végrehajtása, a szerződéskötés előkészítése (szerződés előkészítése/véleményezése közbeszerzési szempontból Megbízó számára, közbeszerzési tanácsadás nyújtása a szerződés tartalmára tekintettel <a szerződésszerű teljesítés pénzügyi, technikai feltételei, biztosítékok rendszere>).
 - A közbeszerzési eljárások teljes dokumentálása, az eljárások lezárását követően a keletkezett iratanyag átadása Megbízó részére iratjegyzék szerint.
 - Ajánlatkérő képviselete esetleges jogorvoslati eljárásokban.
 - Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladása a Közbeszerzési Értesítő, illetve az Európai Unió Hivatalos Lapja felé.
7. Felek kijelentik és megerősítik, hogy kölcsönösen együttműködnek, és a szerződésben foglalt – az 5. és 6. pont szerinti – feladataik ellátásáért önálló felelősséget vállalnak, az azokból eredő következményeket és költségeket nem hárítják át egymásra. A Megbízót az önálló felelősségvállalással ellátandó feladatainak végzése során a Megbízott támogatja igény szerint a beszerzésekkel és közbeszerzésekkel összefüggő értelmezéssel és közbeszerzési tanácsadással is.
8. Felek a szervezeti és személyes felelősség egyértelmű elhatárolása érdekében az alábbiakat rögzítik:
- Amennyiben a Megbízó felé a feladatok ellátása során a Megbízott a közbeszerzési törvényben található előírásokra, rendelkezésekre, valamint a beszerzési/közbeszerzési eljárások általános gyakorlatára vonatkozó, megfelelő részletességgel, alapossággal és igazolhatóan nem ad szakszerű tájékoztatást, továbbá a Megbízó e kört érintően adott szakszerűtlen utasítására nem hívja fel a figyelmet, a Megbízott szerződésszegést követ el és Megbízó jogosult ennek jogkövetkezményei alkalmazására.
 - Nem vonatkozik ez a Megbízó azon feladatára, mely a műszaki- és feladatleírás tartalmának meghatározására vonatkozik, e tekintetben Megbízó teljes körű felelősséget vállal.
 - A Megbízott önálló felelőssége elsődlegesen a közbeszerzési eljárás Kbt-ben illetőleg a Megbízó Közbeszerzési szabályzatában meghatározott eljárási menetének jogszerű lebonyolítására (azaz az eljárás törvénynek, szabályzatnak megfelelő lefolytatására, a törvényi határidők betartására, a közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítésére) terjed ki.

- Szervezeti felelősséget vállal: a közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízást kiadó szervezet (Megbízó) vezetője, illetve a közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet (Megbízott) nevében eljáró vezető.
 - Személyi felelősséget vállal: a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására kijelölt döntéshozó, a közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet eljárásban érintett vezetője.
9. Megbízott rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű felelősség biztosítással, melynek mértéke 300 000 000,- Ft/év, és 150 000 000,- Ft/káresemény így eléri a külön jogszabályban meghatározott mértéket. A Kötvény száma: 421 0000300
10. Felek a szerződést határozott időre kötik. A megbízás kezdő időpontja jelen szerződés hatályosulásának napja, míg lejártá az 1. számú mellékletében foglaltak szerinti beszerzési /közbeszerzési eljárások lefolytatása, illetőleg az eljárások eredményének a Közbeszerzési Hatóság hivatalos lapjában történő megjelentetése. Beszerzés tekintetében a beszerzés eredményeképpen a szerződés aláírása minősül teljesítésnek, ezt követően állítható ki egy darab végszámla. Megbízottnak a projekttel kapcsolatosan megkötött szerződések vonatkozásában az esetlegesen szükséges szerződésmódosítások, szerződés teljesítés kapcsán rendelkezésre állást, szakmai segítséget kell nyújtania.
11. A jelen szerződésben foglaltak teljesítéséért a Megbízottat nettó 750 000,- Ft, azaz hetesszázötvenezer forint + 27% ÁFA, összesen bruttó 952 500,- Ft, azaz kilencszázötvenkétezer-ötyszáz forint megbízási díj illeti meg. Az eljárásra vonatkozó megbízási díj teljes összege akkor is megilleti a Megbízottat, ha a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő és a Megbízó között szerződéskötés nem jön létre, de a közbeszerzési eljárás teljes egészében befejeződött. A hirdetményellenőrzési díjakat és az egyéb rendszerhasználati díjakat a megbízási díj nem foglalja magába.

A Megbízott a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére igénybe vehet.

Megbízottat az adott eljárás lebonyolítási szakaszától függően a megbízási díj arányos része illeti meg az alábbiak szerint:

Eredménytelenség, meghiúsulás oka, fázisa	Megbízási díj százaléka
Ajánlattételi határidőig Megbízó kérésére a felhívás visszavonásra kerül	megbízási díj 30%-a
Ajánlattételi határidő lejártát követően (az értékelés megkezdését megelőzően) Megbízó kérésére az eljárása eredménytelen	megbízási díj 40%-a
Az ajánlattételi határidőt követően az értékelés megkezdése után	megbízási díj 100%-a

Eredménytelen eljárást követően az ismételt eljárás díjáról felek külön megállapodásban rendelkeznek.

12. A szerződés módosítással kapcsolatos esetlegesen felmerülő hirdetményi díjakat, illetve egyéb költségeket Megbízó vállalja megfizetni.

13. A Megbízó a számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalja a Megbízott **OTP Bank Nyrt**-nél vezetett **11712073-20002066-00000000** számú számlájára.

A díj megfizetésére a Megbízott általi teljesítés és a Megbízó által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében, átutalással kerül sor. Teljesítési igazolás a közbeszerzési eljárás összegzését vagy eredménytelen- illetve visszavont eljárás esetén a visszavonásról vagy eredménytelenségről szóló tájékoztató feladását követően állítható ki.

Számlabenyújtás feltétele a teljesítési igazolás kiállítása. Annak hiányában számla nem nyújtható, illetve nem fogadható be.

A közbeszerzési eljárás során felmerülő díjak (hirdetményi, szerződésmódosítási, szerződés teljesítésének közzététele díjak) Megbízót terhelik.

A Megbízott joga, hogy az általa végzett szolgáltatást referenciaként felhasználja. Erre csak a nyilvánosan közzétett adatokat használhatja.

14. A felek vállalják, hogy a jelen szerződés értelmében egymás birtokába kerülő adatokat és információt bizalmasan kezelik, azt a szerződésben szabályozott szolgáltatáson kívül más célra nem használják fel.

15. Jelen szerződés módosítására csak írásbeli formában és közös megegyezéssel kerülhet sor.

16. Felek kijelentik, hogy a nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásait tekintik irányadónak.

17. Felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni.

18. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak a szerződésben foglaltak megvalósítására irányuló együttműködésre és arra, hogy a megvalósulást akadályozó tényezőkről egymást megfelelő határidőben jogkövetkezmények terhével kölcsönösen írásban tájékoztatják. Megbízott szükség szerint, állásfoglalásra jogosult képviselője útján a beszerzési/közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos konzultációkon, koordinációs tárgyalásokon részt vesz, mely időpontokról Megbízó legalább 3 munkanappal korábban értesíti Megbízottat. Feleknek a szóbeli közléseiket utólagosan, indokolt késedelem nélkül, haladéktalanul írásban meg kell erősíteniük, Felek a szóbeli közlésekre csak akkor hivatkozhatnak, ha azt utólag írásba foglalták. Felek nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult képviselői, joghatályos értesítés intézhető:

a **Megbízó** felé:

név: Dr. Markovics Tibor

cím: 9941 Óriszentpéter Városszer 57.

e-mail: onpi@onpi.hu

Telefonszám: +3694548036

a **Megbízott** felé:

név: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia

e-mail: info@ceutender.eu

Mobil: +36-30-514-22-25

19. A szerződés teljesítéséért személyében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Andresz-Bódi Zita (nyilvántartási száma: 00106). Helyettesítésre jogosult a Megbízott alkalmazásában álló valamennyi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.

20. Jelen szerződés hat eredeti példányban készült, melyből négy eredeti példány Megbízót, két eredeti példány Megbízottat illeti. A szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseleti joguk igazolását követően, jóváhagyólag, cégszerűen, illetőleg saját kezűleg írták alá.
21. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó vállalja, hogy változás esetén Megrendelő részére haladéktalan tájékoztatást ad. Tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén Megrendelő a szerződést felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – akkor attól eláll.

Óriszentpéter, 2021. 05.07.....

CEU TENDER CONSULTING KFT.

1118 Bp. Számadó u. 19. fsz. 3.

Cg.: 01-09-181563

Adószám: 24772699-2-17


.....
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság

Dr. Markovics Tibor igazgató
Megbízó

CEU Tender Consulting Kft.

dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia ügyvezető
Megbízott


.....
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság

Pál Éva gazdasági igazgató helyettes
Pénzügyi ellenjegyző

Dátum: 2021. 05.06.....

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

az **Órségi Nemzeti Park Igazgatóság** (székhely: 9941 Óriszentpéter, Városszer 57.; törzskönyvi száma: 763062; statisztikai számjel: 15763064-8412-312-18; adószám: 15763064-2-18; számlaszám: 10047004-00290689-00000000; képviseli: Dr. Markovics Tibor igazgató), a továbbiakban mint Vevő,

másrészről

a **Walter Autó Kft.** (székhelye: 9400 Sopron, Pozsonyi út 57-63., cégjegyzékszám: 08-09-004019; bankszámlaszám: 11737083-20079949-00000000 adószám: 11133850-4-08, képviseli: Walter Dezső György ügyvezető) mint Eladó, együttesen Felek között, az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya és időtartama

A szerződés tárgya: 1 darab új, egyterű személygépjármű kisbusz beszerzése a KEHOP-4.1.0-15-2017-00087 azonosítószámú „A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása” című pályázat keretében, Eladó 2021. április 30-i keltű ajánlata alapján, mely jelen szerződés mellékletét képezi.

A szerződés időtartama, teljesítési határidő: 2021. december 10.

2. Vételárak, fizetési feltételek

- 2.1. Az Eladót jelen szerződés szerint a személygépjárműért **összesen nettó 12 703 000,- HUF + 27% ÁFA** (nettó tizenkettőmillió-hétszázháromezer forint + 27% ÁFA), tehát **bruttó 16 096 360,- HUF** (tizenhatmillió-kilencvenhatezer-háromszázhatvan forint) összeg illeti meg az alábbiak szerint. Vevő 10% erejéig előleget biztosít eladó számára a szerződéskötéstől számított 10 munkanapon belül, előlegszámla ellenében. Az előleg összege maximum: bruttó 1 609 636 Ft azaz egymillió-hatszázkilencezer-hatszázharminchat forint. A fenti vételáron felüli közlekedési hatósági és okmányirodai díjakat közvetlenül Vevő fizeti.



Tárgy	Típus	Nettó ár (Ft)	+ ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
1 darab új, egyterű személygépjármű, kisbusz beszerzése a KEHOP-4.1.0-15-2017-00087 azonosítószámú „A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása” című pályázat keretében a felhívásban szereplő specifikációnak megfelelően	Volkswagen T.6.1 Kombi HT 2.0 TDI 4Motion ICE	12 568 000,- Ft	3 393 360,- Ft	15 961 360,- Ft
Regisztrációs adó		135 000,- Ft	0,- Ft	135 000,- Ft
Összesen:		12 703 000,- Ft	3 393 360,- Ft	16 096 360,- Ft

Késedelmes fizetés esetén a Vevő az Eladó számára a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet.

- 2.2. Eladó a személygépjármű beszerzését és leszállítását, átadását követően 1 végszámlát nyújthat be. A számla kiállítása és kifizetése forintban történik. A végszámla kifizetése az igazolt szerződésszerű teljesítést követően 30 napon belül, átutalással történik az **Eladó** 11737083-20079949-00000000 számú bankszámlájára.
- 2.3. Az Eladó által leszállított termékek átvételét a Vevő **teljesítésigazolás** aláírásával ismeri el. A teljesítésigazolás kiállításának előfeltétele **a személygépjármű Vevő részére történő hiánytalan átadása/leszállítása**. Ebből adódóan a teljesítés időpontja a személygépjármű Vevő részére történő átadásának/leszállításának a napja. A teljesítésigazolás kiállítására Dr. Németh Csaba jogosult. **A számlákon feltüntetendők a projekt azonosító adatai** (KEHOP-4.1.0-15-2017-00087 az. szám, „A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása”).
- 2.4. Eladó késedelmes teljesítése esetén a Vevőt késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke: 1% naponta, de maximuma legfeljebb a szerződés értékének 20%-a, mely elérése esetén Vevő jogosulttá válik a szerződés azonnali hatállyal történő egyoldalú megszüntetésére, ebben az esetben Eladó köteles a Vevő által megfizetett előleget 5 munkanapon belül visszafizetni. Vevő az Eladó számlájába történő beszámításra jogosult.
Amennyiben az Eladónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Vevő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki az Eladó számláját. Kötbérfizetési kötelezettség esetén

Eladó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Vevő követelését. Amennyiben Eladó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Vevő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

3. Jótállás

A leszállított személygépjármű tekintetében a gyártó által biztosított garancia az irányadó.

4. Egyéb megállapodások

4.1. Azonnali hatállyal felmondható a szerződés bármely fél részéről abban az esetben, ha a másik fél szerződésszegése szerződéses vagy egyéb jogait, jogos érdekét sérti, így különösen amennyiben bármely fél a szerződésben teljesíteni vállalt kötelezettségeinek a másik fél írásbeli figyelmeztetése ellenére a kitűzött póthatáridőn belül sem tesz eleget.

A szerződés megszűnésekor felek egymással elszámolni tartoznak a felmondás kézhezvételét követő 15 napon belül. Az elszámolás alapján – amennyiben szükséges - az Eladó köteles végszámlát kiállítani. A végszámla elfogadását követően a Vevő további számlát nem fogad el.

4.2. Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a Szerződő Felek írásbeli közös megegyezésével, illetőleg az 4.3. és 4.4. pontokban leírtak szerinti szűnhet meg.

4.3. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás esetén a feleket 30 napos felmondási idő illeti meg.

4.4. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel, Ptk. szerinti esetben módosítható. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.

4.5. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni, annak átvételét a másik fél számára visszaigazolni.

4.6. Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem tekinthetők úgy, hogy késedelembe estek vagy úgy, hogy szerződésszegést követtek el egészen addig, amíg kötelességeik tekintetében vis maior esemény gátolja meg őket. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat:

- akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó

- nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,

- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Vállalkozó alkalmazottaira terjed ki,

- természeti katasztrófa.

- egészségügyi veszélyhelyzet, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó járvány

Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.

Felek rögzítik, hogy vis maiornak tekintenek minden olyan előre nem látható és el sem hárítható eseményt, amely a szerződés teljesítését akadályozza (ilyen különösen az elemi katasztrófa, a háború, a sztrájk, az embargó). A vis maiort az érintett fél írásban köteles a másik félnek bejelenteni. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani, amennyiben a vis maiorra tekintettel a további teljesítéshez érdeke már nem fűződik.

5. Záró rendelkezések

5.1. Felek részéről a projektben a kapcsolattartó személyek a következők:

Vevő részéről: Kovács Dániel projektmenedzser
Tel.: +36 30 539 60 54
E-mail: richard.nemeth@onpi.hu

Eladó részéről: Maráz Szilárd értékesítési vezető
Tel.: +36 30 891 43 95
E-mail: szmaraz@walterauto.hu

5.2. Szerződő felek a jelen szerződésből származó bármely jogvita esetére alávetik magukat perértéktől függően a Körmendi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

- 5.3. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá az Irányító Hatóság, a Támogató, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár, az Európai Korruptióellenes Iroda, az EUTAF, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
- 5.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az Eladó átláthatósági nyilatkozata.
- 5.5. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Jelen szerződés hat eredeti példányban készült és 5 számozott oldalból áll.

Kelt: Óriszentpéter, 2021. 05. 20.



.....
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Dr. Markovics Tibor igazgató
Vevő

WALTER AUTÓ
Autókereskedő és Szerviz Kft.
9400 Sopron, Pozsonyi ú. 57-63.
Adószám: 11138850-4-08
OTP 11737083-20079949
Csop.az.sz.: 17780223-5-08

.....
Walter Autó Kft.
Walter Dezső György ügyvezető
Eladó



.....
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Pál Éva gazdasági igazgató helyettes
Pénzügyi ellenjegyző
Dátum: 2021. 05. 20.

